



CIRCULAR N° 004-2026-MDS

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDS/OXI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS

ASUNTO : RECTIFICACIÓN DE BASES INTEGRADAS Y MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 16/01/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección 001-2025-MDS/OXI para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

Nº	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2704771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

En el marco del desarrollo del Proceso de Selección, y como parte de las acciones orientadas a asegurar la adecuada consistencia de la documentación del proceso y cautelando los principios del mecanismo, el Comité Especial ha efectuado una revisión de las Bases Integradas.

Como resultado de dicha revisión, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 del Reglamento de la Ley N.° 29230, se ha procedido a realizar una rectificación de carácter material, incorporando los ajustes correspondientes, sin que ello implique modificación del objeto del proceso ni de sus condiciones sustanciales.

En consecuencia, las Bases Integradas han sido nuevamente integradas, disponiéndose asimismo la adecuación del Calendario del Proceso de Selección, a fin de garantizar su normal y ordenado desarrollo, sin afectar el proceso de selección.

Asimismo, habiéndose verificado la presentación de más de una expresión de interés por parte de los postores, corresponde la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento, referido a la Intervención del Notario Público o Juez de Paz, el cual establece:

“Artículo 47.1. Es obligatoria la participación del notario público o juez de paz para la presentación de propuestas y la adjudicación de la buena pro, de corresponder, en los casos en que se presente más de una expresión de interés...”

En ese sentido, y con la finalidad de ceñirse estrictamente a lo establecido en la normatividad vigente, así como de realizar los trámites administrativos y coordinaciones previas necesarias para la intervención del notario público o juez de paz, se ha determinado modificar el calendario del Proceso de Selección de la siguiente manera:



Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/12/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 06/01/2026 Hasta 12/01/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/01/2026
Rectificación de las bases integradas	16/01/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 *	29/01/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 30/01/2026 Hasta 04/02/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	05/02/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio de Inversión	Del 06/02/2026 Hasta 19/02/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	26/02/2026

*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

**Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica la rectificación a la Integración de las bases así como el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.

Atentamente,

ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial

ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial

ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

ANEXO N° 12

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS


BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI


BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2704771.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVES
Miembro titular
Comité Especial




ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial




ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

CONTENIDO

SECCIÓN I: CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN	5
CAPÍTULO ÚNICO: GENERALIDADES	5
1.1. BASE LEGAL	5
1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE	5
1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	5
1.4. ANTECEDENTES	6
1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN:	6
SECCIÓN II: DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN	8
CAPÍTULO I: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	8
1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL	8
1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES	8
1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN	8
1.4. PLAZO	9
1.5. CIRCULARES	9
1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO	9
1.7. EXPRESIÓN DE INTERÉS	9
1.8. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES	10
1.9. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES	10
1.10. INTEGRACIÓN DE BASES	11
1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	12
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y EVALUACIÓN DE SOBRES N° 1, N° 2:	13
1.13. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - SOBRE N°03:	15
1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	16
1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO	17
1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO	17
1.17. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	17
1.18. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO	18
1.19. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES	18
1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA PRIVADA	
18	
CAPÍTULO II: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN	20
2.1. RECURSO DE APELACIÓN	20
2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN	20
2.3. GARANTÍA DE APELACIÓN	20
2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	21
CAPÍTULO III: DEL CONVENIO DE INVERSIÓN	22
3.1. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSIÓN	22
3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN	22
3.3. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	24
3.4. Convenio de Inversión	25
3.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	25
ANEXOS	26
ANEXO N° 1: DEFINICIONES	26


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

ANEXO N° 2: CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	27
ANEXO N° 3: DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSIÓN	28
ANEXO N° 3-A: TÉRMINOS DE REFERENCIA	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO N° 3-B: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES.....	28
ANEXO N° 3-C: CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	56
ANEXO N° 3-D: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TÉCNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO.....	58
ANEXO N° 4: DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	59
ANEXO N° 4-A: MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS	59
ANEXO N° 4-B: CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR.....	60
ANEXO N° 4-C: MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN	63
ANEXO N° 4-D: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA	64
ANEXO N° 4-E: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA	66
ANEXO N° 4-F: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA EN CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES.....	70
ANEXO N° 4-G: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR	72
ANEXO N° 4-H: COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA.....	75
ANEXO N° 4-I: COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES.....	76
ANEXO N° 4-J: DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO	77
ANEXO N° 4-K: DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO	79
ANEXO N° 4-L: DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	80
ANEXO N° 4-M: CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	81
ANEXO N° 5: GARANTÍAS.....	82
ANEXO N° 6: FORMATO DE CONVENIO	87
ANEXO N° 7: DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL SECTOR PRIVADO	88

**SECCIÓN I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO:
GENERALIDADES**

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de selección está compuesta por las siguientes normas:

- **Ley N° 29230**, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).
- **Reglamento de la Ley N° 29230**, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de selección, así como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de estas normas.

Para la aplicación del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.


1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pública : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
RUC N° : 20190583369
Domicilio legal : Av. Fernandini Nro. S/N (En el mismo Estadio de Sachaca) Arequipa - Arequipa - Sachaca
Teléfono: : (054) 605690
Correo electrónico: : comite_oxi@munisachaca.gob.pe


1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El objeto del proceso de selección es escoger a la Empresa Privada que será responsable del financiamiento, elaboración del expediente técnico, ejecución y financiamiento de la supervisión del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2704771, en adelante **LA INVERSIÓN**, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, según los Términos de Referencia ANEXO N° 3-A y del estudio de preinversión o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de **LA INVERSIÓN** (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualización de la ficha técnica y/o estudio de preinversión y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

ConSORCIO), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad de **LA INVERSIÓN**.

1.4. ANTECEDENTES

- MEDIANTE CARTA SMCV-VAC-GPS-041-2024 DE FECHA 09 de Setiembre del 2024 LA EMPRESA PRIVADA PRESENTÓ SU CARTA DE INTENCIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA PARA FORMULAR Y/O ACTUALIZAR Y FINANCIAR EL PROYECTO.
- MEDIANTE OFICIO N°185-2025-GM-MDS DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 LA ENTIDAD PÚBLICA ACEPTÓ Y COMUNICÓ LA RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA PRIVADA.
- Mediante formato 7-A de fecha 04/09/2025 la UNIDAD FORMULADORA de la Municipalidad Distrital de Sachaca declaró la viabilidad de **LA INVERSIÓN**, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.
- Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 050-2025-MDS de fecha 10 de setiembre del 2025, la Entidad Pública priorizó **LA INVERSIÓN** y se designó a los miembros del Comité Especial por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS responsables del proceso de selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que será responsable del financiamiento y ejecución de **LA INVERSIÓN**.
- Mediante Informe Previo N° 047-2025-CG/GRAR de fecha 07 de noviembre del 2025 se emitió el Informe Previo de la Contraloría General de la República.
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 274-2025-MDS de fecha 18 de diciembre del 2025, se aprobó las Bases del presente proceso de selección.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN:

2. La Inversión tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversión de **S/ 6,519,430.27 (Seis millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos treinta con 27/100 soles)**, cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES	COSTO
Ejecución de la Obra	S/ 5,663,731.16
Elaboración del expediente técnico	S/ 278,101.03
Financiamiento de la Supervisión de la Ejecución de la Obra	S/ 269,581.06
Financiamiento de la Supervisión de la Elaboración del expediente técnico	S/ 47,280.58
<u>Gastos de administración central y monitoreo</u>	<u>S/ 153,275.52</u>
<u>Financiamiento del reembolso de la elaboración del estudio de Preinversión</u>	<u>S/ 107,461.22</u>
<u>MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN</u>	<u>S/ 6,519,430.57</u>

(*) Monto incluye liquidación de obra.

(**) El monto de adquisición de predios se considera en el convenio, sin embargo, la gestión de dicha adquisición será por parte de la ENTIDAD

(***) El monto referencial del convenio incluye los costos directos, de expediente técnico, de supervisión, de gastos generales (los cuales incluyen los gastos de liquidación de obra), utilidades e IGV; sin embargo, adicionalmente se debe considerar en los costos indirectos del presupuesto del expediente técnico los costos de Gestión de proyecto para la entidad pública y Liquidación de proyecto, cuyos montos serán


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

ejecutados por parte de la Municipalidad Distrital de Sachaca en la fase de ejecución del proyecto.

El Monto Referencial del Convenio de Inversión señalado en los párrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso **LA INVERSIÓN** haya sido propuesta y/o actualizada por el sector privado a la **ENTIDAD PÚBLICA** en el marco del SUBCAPÍTULO II del CAPÍTULO I del TÍTULO II del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboración o actualización de la ficha técnica, del estudio de preinversión o del Expediente Técnico, o del Manual de Operación y/o Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de selección y además la propuesta presentada sea válida, y no cambie la concepción técnica.

SECCIÓN II: DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

IMPORTANTE:

- Para el caso de IOARR y actividades los plazos señalados en esta sección deberán ser modificados de acuerdo con lo previsto en el SUBCAPÍTULO III del CAPÍTULO II del TÍTULO II del Reglamento de la Ley N°29230.

1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el artículo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, o hasta la cancelación del Proceso de Selección.

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Pública debe indicar ello en la Convocatoria y en las Bases del proceso de selección, para lo cual se deberá considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresión de Interés, la Propuesta Económica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN

La convocatoria se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional, por única vez, de conformidad con el párrafo 54.2 del artículo 54 del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversión no superen las ciento veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión, de conformidad con el párrafo 54.3 del artículo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como mínimo la siguiente información:

- Descripción del objeto del Convenio de Inversión que refleje su finalidad;
- Código Único de Inversiones.;
- Monto Referencial del Convenio de Inversión.;
- Costo del mantenimiento y/o de operación de corresponder;
- Costo de la Supervisión de la Ejecución del Proyecto y/o de la Elaboración del Expediente Técnico, de corresponder;
- Calendario del Proceso de Selección;
- Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demás documentos del proceso de selección.


IMPORTANTE:



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- *El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de selección de forma virtual, en cuyo caso deberá señalarse en la convocatoria el correo electrónico o casilla electrónica en la cual deberán ser presentadas las cartas de expresión de interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas comunicaciones.*
- *Para el caso de Agrupamiento de inversiones, además del Monto Referencial del Convenio de Inversión se deberá identificar los subtotales por cada Proyecto y el total general.*

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de selección desde la Convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión se computan en días hábiles, conforme al calendario del proceso de selección aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas previsto en el proceso de selección debe ser de veintidós (22) días como mínimo para Proyecto de Inversión y de trece (13) días para IOARR e IOARR de emergencia o actividades de operación y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado en su carta de expresión de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado en su carta de expresión de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los Participantes y Postores, y serán publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona jurídica y cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente proceso de selección, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de selección, como Empresa Privada (o Consorcio) o Ejecutor de la inversión, en forma individual o en Consorcio, las personas jurídicas que se encuentren **comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el párrafo 44.2 del artículo 44 del Reglamento**. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversión, se considera inválido y no surte efectos.

1.7. EXPRESIÓN DE INTERÉS

A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su ~~Expresión de Interés~~ al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de

publicación de la Convocatoria para presentar su expresión de interés por Mesa de Partes de la Entidad Pública y/o conforme lo señalado en la convocatoria.

En la presentación de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Convenio de Inversión, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento.

La sola presentación de una Expresión de Interés de un Participante no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificación.

La sola presentación de la Expresión de Interés por parte de la Empresa Privada (o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen jurídicamente carácter vinculante para aquellos, así como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Pública, sus integrantes y asesores.

 **IMPORTANTE:**

- *En caso se presente un único Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas y el procedimiento para la adjudicación directa establecido en el artículo 123 del Reglamento.*

1.8. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés previsto en el Calendario del proceso de selección. Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresión de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta vulneración a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas relacionadas al objeto del proceso de selección. Por su parte, mediante la formulación de consultas a las Bases, los Participantes podrán solicitar la aclaración a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolución, coordinar con el órgano competente de la Entidad Pública, quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de selección, las mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolución correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectúen se realizan de manera simultánea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la

publicación del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

La absolución a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que tengan relación con el proceso de selección. No obstante, dicho plazo se amplía a siete (7) días hábiles cuando los participantes propongan la incorporación de Gastos de Administración Central y Monitoreo

El plazo para la absolución de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excederá de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolución se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de una Circular a todos los Participantes del proceso de selección mediante su publicación en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.

 **IMPORTANTE:**

- *No serán absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente, o en un lugar distinto al señalado en las Bases, o formuladas por quienes no hayan presentado Expresión de Interés.*

1.10. INTEGRACIÓN DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública, salvo el supuesto de rectificación regulado en el artículo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN, teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente de vencido el plazo para formularlas.
- Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio de Inversión, debe enviarse copia de estas a la Contraloría General de la República, para los fines de control, siendo que dicha remisión no suspende el proceso de selección, conforme al artículo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentó la Expresión de Interés, puede rectificar la incorrecta integración de Bases en el marco de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN, modificando el Calendario del proceso de selección según el artículo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español.

Las propuestas deben llevar la rúbrica o la firma electrónica validada en el siguiente link: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml> del Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por éste para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentación se debidamente foliadas, y se deberá incluir una relación detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal común del Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicación del artículo 45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversión. Aquellos Postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta los tributos respectivos.


El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de selección.


Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración Jurada.

IMPORTANTE:


- *La sola presentación de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificación.*



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar más de un Consorcio en un mismo proceso de selección.
- Es obligación y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las características particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.
- En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Selección de forma virtual, debe señalarse en esta sección el formato electrónico en el cual deberá ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso máximo del documento, así como la casilla electrónica o correo electrónico u otro medio virtual en el cual deberán ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y EVALUACIÓN DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentación de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Económica (Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de publicadas las Bases integradas o su rectificación, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de selección.

La presentación se realiza en **acto público** ante el Comité Especial, y se sujeta a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario Público o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley 29230.

💡 IMPORTANTE:

- En los casos en que el proceso de selección se lleve a cabo de forma virtual, no se señalara el lugar sino la casilla electrónica o correo electrónico u otro medio virtual en el cual deberán ser ingresadas las propuestas.
- En el caso que el proceso de selección se lleve a cabo de manera virtual, el Comité Especial podrá utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto público.

En caso se presente una Expresión de Interés, la presentación de propuestas no requiere la participación de Notario Público o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramación se deberá comunicar a los Participantes mediante Circular.


Vencido el plazo, no se admite la participación de más postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas.


El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de propuestas e invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluación de la Propuesta Económica y la verificación de los requisitos legales y técnicos mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección se realiza por el Comité Especial dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles siguientes de la presentación de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participación de Notario Público o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

y verificación de la documentación contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Público o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la sección correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificación del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque de gestión por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

- Falta de foliado
- Falta de sello
- Falta de firma y/o rúbrica
- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como "Copia 1")
- La no consignación de determinada información de carácter no sustancial en los formularios o declaraciones juradas
- Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la presentación de la subsanación del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del Sobre N°01 se continúa con la evaluación del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de presentación de los resultados de evaluación.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Económica y, de corresponder, el Notario Público o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la sección correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Económicas presentadas por los Postores considerando los principios de enfoque de gestión por resultados y de eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta más favorable al Estado, respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Económicas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión y también se devuelven las Propuestas Económicas que superen el ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión.

Si la Propuesta Económica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio de Inversión, el Comité Especial debe contar con la resolución de aprobación del Titular de la Entidad Pública para el otorgamiento de

la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de Inversión.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Económica en caso no cuente con la aprobación del Titular de la Entidad Pública y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, las Propuestas económicas no deben exceder el Monto Total de Inversión Referencial consignado en las Bases del presente proceso de selección. De igual manera, la Propuesta económica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidarán las propuestas y serán devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este último sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el párrafo 47.3 del artículo 47 del Reglamento, en el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el único objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando corresponda, por el Notario Público o Juez de Paz al margen de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas.

IMPORTANTE:

- *Cuando el proceso de selección se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentación de sobres.*
- *En caso se presente un único Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el procedimiento para adjudicación directa establecido en el artículo 55 y el artículo 123 del Reglamento.*
- *En caso el proceso de sección se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrónicos presentados deberán rotularse con la denominación del Sobre que corresponda seguido por el nombre del postor.*

1.13. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalúa la Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Económica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revisión de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de su función, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben

haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el Comité Especial otorgará por única vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Económica siguiente a la seleccionada inicialmente, y así sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluación, el Comité Especial adjudica la Buena Pro, levantándose el acta respectiva a través de acto público con la presencia del Notario Público o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Económica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentación de la Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para la presentación de las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los mismos términos y condiciones de la Propuesta Económica original.

En el supuesto que las Propuestas Económicas lleguen al límite del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación de Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los Postores que hayan empatado.

 **IMPORTANTE:**

- *Cuando la Propuesta Económica excede hasta en diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio de Inversión, las entidades públicas del Gobierno Nacional deben contar adicionalmente con la Certificación Presupuestaria y/o Compromiso de Priorización de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, párrafo 58.1 del artículo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.*
- *Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes máximos de capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, párrafo 58.1 del artículo 58 del Reglamento.*
- *En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea válida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de selección, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no califique en alguno de los Proyectos será rechazada por el Comité Especial.*

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Económica sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a más tardar al día siguiente de concluida la evaluación, de acuerdo al Calendario del proceso de selección.

Es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el

otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado más de un Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más Postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo día de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN hasta el día hábil siguiente de haberse producido.

IMPORTANTE:

- *Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Pública a su sola discreción podrá realizar la verificación de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad Pública procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento.*

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la información presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Pública reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por la ficha técnica o estudios de preinversión a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo al monto señalado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversión o actualización constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a más tardar en la fecha de suscripción del Convenio de Inversión.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de selección, o se presente con una propuesta inválida.

1.17. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de la Entidad Pública, mediante resolución debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción del Convenio de Inversión y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decisión por escrito al Comité Especial hasta el día hábil siguiente de emitida la Resolución del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Pública puede cancelar parcialmente el proceso de selección, hasta antes de la presentación de

propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones del proceso de selección hasta la oportunidad de presentación de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección es declarado desierto por el comité especial cuando no se presente ninguna carta de expresión de interés o ninguna propuesta que pueda ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) días, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial del Convenio de Inversión se informará dicho incremento a la Contraloría General de la República.

1.19. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectúan a través del portal institucional de la Entidad Pública sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

- **Correo Electrónico:** con confirmación de transmisión completa expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.
- **Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial:** en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal.

 **IMPORTANTE:**

- *En el caso de **Proyecto de Inversión** la Entidad Pública puede incorporar los Gastos de Administración Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en cuyo caso deberá incluir el numeral señalado a continuación.*
- *Corresponde su inclusión solo en los Convenios de Inversión referidos a proyectos de inversión, no aplica para el caso de IOARR o actividades.*
- *Se registran en el rubro de Gestión del proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGI.*

1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los **Gastos de Administración Central y Monitoreo (GACM)** se consideran de acuerdo a la definición número 22 del artículo III del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Pública y Empresa Privada deben tener en cuenta lo siguiente:

- Las Entidades Públicas pueden estimar, previamente a la fase de Priorización, la incorporación de los GACM para lo cual consideran las reglas aplicables al registro de Gestión del Proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGI.
- Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Pública, a través de la UF,


determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto máximo de los GACM, considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

- En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se convoca el Proceso de Selección, la Empresa Privada participante puede proponer su incorporación en la etapa de Consultas y Observaciones a las Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades, montos, plazos u otra información vinculada a la implementación de esta gestión, para evaluación de la Entidad Pública. Esta última, a través de la UEI, determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto máximo a reconocer.
- Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta Económica a través del Anexo N° 4-E – OPCIÓN 2 (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER).
- El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de Inversión, de acuerdo a la propuesta económica presentada por el postor a quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse posteriormente.

 **IMPORTANTE:**

- *La incorporación de los GACM o su modificación se realiza siempre por la Entidad Pública, la cual determina su pertinencia, alcance y monto máximo.*


En el presente Proyecto de Inversión el monto máximo a considerar por el postor por el concepto de Gastos de Administración Central y Monitoreo y que será reconocido por la Entidad Pública es de S/. 153,275.52.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

CAPÍTULO II: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebración del Convenio de Inversión, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración y/o rectificación.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra cancelación o declaratoria de deserto del proceso de selección, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelación es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad Pública, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la admisión del recurso, de lo contrario el interesado deberá considerar denegado el recurso de apelación.

La resolución de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, que resuelve el recurso de apelación, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTÍA DE APELACIÓN

La Garantía de Apelación se otorga a favor de la Entidad Pública, o de PROINVERSIÓN en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión del proceso de selección, debiendo mantenerse vigente al menos por treinta (30) días hábiles, contados desde su fecha de emisión, la cual debe ser igual a la fecha de interposición del recurso de apelación. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) decimales.


Ningún recurso de apelación se considera válidamente interpuesto y carece de todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantía de Apelación.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de solicitado.


En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se desistiera, la Entidad Pública o PROINVERSIÓN procede a ejecutar la Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Pública, o de PROINVERSIÓN en caso de encargo.

2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVES
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

CAPÍTULO III: DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

3.1. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSIÓN

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Pública como la Empresa Privada o Consorcio, están obligados a suscribir el Convenio de Inversión.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentados los documentos, el titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversión o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de subsanadas las observaciones se suscribe el Convenio de Inversión.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversión, la Entidad Pública debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecución indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN


Para perfeccionar el Convenio de Inversión, la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro según el artículo 69 del Reglamento, debe presentar a la Entidad Pública los siguientes documentos:


- Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversión emitido por Registros Públicos con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario contados desde su emisión hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de Inversión.
- Garantía de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Cláusula Décimo Segunda del Convenio de Inversión (Anexo N° 6).
- Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, según los registros que correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de deberá solicitar adicionalmente:

- Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario público, de cada una de las empresas privadas integrantes.
- El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:
 - a) Identificación del nombre o razón social de las empresas privadas integrantes del Consorcio.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- b) Designación del Representante Legal común del Consorcio, con facultades para actuar en su nombre y representación, en todos los actos del proceso de selección, suscripción y ejecución del Convenio hasta la conformidad de recepción y liquidación. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Pública los actos realizados por personas distintas al representante común.
- c) El domicilio común del Consorcio, donde se remitirá las comunicaciones hechas por la Entidad Pública, siendo éste el único válido para todos los efectos.
- d) Los porcentajes de participación de cada una de las empresas integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la información adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su administración interna.
- e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días a la firma del Convenio de Inversión computada desde la fecha de emisión, que consigne la designación del(os) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripción del Convenio de Inversión. Para ello, puede solicitar apoyo a las áreas competentes de la Entidad Pública. Asimismo, verifica que el(os) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los documentos antes señalados, se procede a la celebración del Convenio de Inversión y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la Entidad Pública.


En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar el convenio de inversión, el titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversión o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de subsanadas las observaciones se suscribe el Convenio de Inversión.


Una vez suscrito el Convenio de Inversión, el Comité Especial deriva toda la documentación para su control posterior a las áreas correspondientes.

De no cumplir con la suscripción del Convenio de Inversión, el Comité Especial declara la pérdida automática de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar con su Propuesta Económica previa verificación de que su Propuesta Técnica cumpla con las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y así sucesivamente.


Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversión y no hubiere otro Postor, el Comité Especial declara desierto el proceso de selección y evalúa si convoca a un nuevo proceso de selección.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

3.3. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantías de fiel cumplimiento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad Pública.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantías y cuenten con clasificación de riesgo B o superior; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Pública la garantía por la ejecución del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversión, el Anexo N° 5-B y las siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión adjudicado.
- La garantía podrá ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto.

La Empresa Privada podrá presentar una garantía de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversión Total de cada una de las obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento.

La garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra se presentan a la suscripción del Convenio y se mantienen vigentes hasta la recepción del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecución física del proyecto.


Cuando el Convenio de Inversión tenga por objeto la realización de actividades de operación y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pública una garantía equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de operación y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de la Recepción de la prestación a cargo de la Empresa Privada, conforme al párrafo 72.6 del artículo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervisión del Proyecto, se puede consignar una garantía independiente para dicha obligación, de acuerdo al Convenio de Inversión, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o Consorcio) entregará una carta fianza por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervisión.
- La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por el servicio de supervisión.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

En caso de Consorcio, las garantías que se presenten deben consignar expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no serán aceptadas por la Entidad Pública.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Pública de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razón social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovación de garantías, estas deben efectuarse antes de los cinco (5) días a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecución de la garantía vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversión es modificado de manera posterior a la suscripción del Convenio de Inversión, la Empresa Privada modifica el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción en que fue modificado el Monto Total del Convenio de Inversión, dentro del plazo de diez (10) días desde que es notificada la modificación.

 **IMPORTANTE:**


- *Es responsabilidad de la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.*

3.4. Convenio de Inversión

Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y ejecución (y de ser el caso, la supervisión, el mantenimiento y/o la operación) del Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversión, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso de selección.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ

Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA

Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA


Miembro titular
Comité Especial

ANEXOS


ANEXO N° 1: DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de selección, adicionalmente a las que se encuentran en el artículo III del Título Preliminar del Reglamento:


- 1. Adjudicación de la Buena Pro:** Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.
- 2. Adjudicatario:** Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena Pro del presente proceso de selección.
- 3. Bases:** Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de selección.
- 4. Circulares:** Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.
- 5. Credenciales:** Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.
- 6. Comité Especial:** Es el responsable de la organización y conducción del proceso de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolución del Titular o funcionario delegado.
- 7. Expresión de Interés:** Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.
- 8. Invierte.pe:** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 9. Proinversión:** Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
- 10. Propuesta Económica:** Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección II, el Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases.
- 11. Propuesta Técnica:** Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección II, y el Anexo N° 4-B de las Bases.
- 12. Representante Legal:** Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en las Bases.
- 13. UIT:** Unidad Impositiva Tributaria.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/12/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 06/01/2026 Hasta 12/01/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/01/2026
Rectificación de las bases integradas	16/01/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 *	29/01/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 30/01/2026 Hasta 04/02/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	05/02/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio de Inversión	Del 06/02/2026 Hasta 19/02/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	26/02/2026


*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

**Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

- (1) *Plazo de siete (07) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación nacional.*
- (2) *Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.*
- (3) *Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplía a siete (7) días hábiles cuando los participantes propongan la incorporación de los Gastos de Administración Central y Monitoreo.*
- (4) *Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.*
- (5) *En un plazo máximo de siete (7) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.*
- (6) *Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.*
- (7) *A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.*
- (8) *Cuando sea único postor, el consentimiento de la buena pro se efectúa el mismo día de su otorgamiento. En caso de 2 o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación.*
- (9) *Dentro de los diez (10) días hábiles de consentida la Buena Pro.*

La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser entregada en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA en el siguiente horario 7:30 a 15:15 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSIÓN**

 IMPORTANTE:

- *El Comité Especial puede solicitar apoyo a los órganos o dependencias competentes de la Entidad Pública para la elaboración de los términos de referencia.*

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+000 HASTA LA PROG. AL 390.00), DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO ÚNICO DEL PROYECTO:

N° 2704771

OBJETIVO:

El proyecto se basa el mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Teresa de Calcuta Sachaca. Es de suma importancia para la integración de las zonas urbanas aledañas y para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Distrito de Sachaca, Provincia y Departamento de Arequipa.

METAS FÍSICAS:

El proyecto consiste en la elaboración de Ing. de Detalle (Expediente Técnico) y el mejoramiento de 390 metros del Jr. Teresa de Calcuta.

El proyecto cuenta con perfil aprobado por la Municipalidad de Sachaca y cuenta con los siguientes componentes:

Infraestructura:

2.1 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular mediante el retiro y renovación del pavimento existente en el tramo comprendido entre las progresivas 0+000 y 0+390, considerando alternativas de pavimento flexible. En este nuevo trazo, se elimina un tramo curvo que genera condiciones inseguras en el tránsito vehicular.


3.1 Construcción de veredas de concreto semipulido, rampas y muros de contención en zonas con desnivel, para mejorar la accesibilidad peatonal y la seguridad de los usuarios.

4.1 Implementación de estructuras urbanas como paraderos, áreas de esparcimiento con pisos adoquinados y baldosas podotáctiles, así como un estacionamiento con capacidad para seis vehículos, iluminación fotovoltaica y áreas verdes.

5.1 Reubicación de líneas eléctricas de media y baja tensión, incluyendo el desmontaje y montaje de postes, y la instalación de luminarias (pastorales y simples) para mejorar la iluminación de la vía.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- 6.1 Conservación de infraestructura existente, como el canal de regadío, que no será intervenido por encontrarse en buen estado operativo.
7.1 Mejoras en la seguridad vial y peatonal, mediante la incorporación de señalización adecuada y elementos urbanos que favorecen la comodidad y protección de los habitantes y visitantes.

Afectación Predial:

El proyecto tiene considerado la afectación de cuatro predios de intervención las cuales son áreas rústicas:

- 8.1 Predio 1: UC 4482 con área útil 918.00 m² de terreno agrícola.
9.1 Predio 2: UC 4485 con área útil 439.00 m² de terreno agrícola.
10.1 Predio 3: UC 4486 con área útil 175.00 m² de terreno agrícola.
11.1 Predio 4: S/N UC con área útil 99.00 m² de terreno agrícola.
12.1 Área de construcción afectada 94.63 m² de construcción.

2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

La Inversión tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversión de **S/ 6,519,430.27 (Seis millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos treinta con 27/100 soles)** cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES	COSTO
Ejecución de la Obra	S/ 5,663,731.16
Elaboración del expediente técnico	S/ 278,101.03
Financiamiento de la Supervisión de la Ejecución de la Obra	S/ 269,581.06
Financiamiento de la Supervisión de la Elaboración del expediente técnico	S/ 47,280.58
<u>Gastos de administración central y monitoreo</u>	<u>S/ 153,275.52</u>
<u>Financiamiento del reembolso de la elaboración del estudio de Preinversión</u>	<u>S/ 107,461.22</u>
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN	S/ 6,519,430.57


(*) Monto incluye liquidación de obra.


(**) El monto de adquisición de predios se considera en el convenio, sin embargo, la gestión de dicha adquisición será por parte de la ENTIDAD


(***) El monto referencial del convenio incluye los costos directos, de expediente técnico, de supervisión, de gastos generales (los cuales incluyen los gastos de liquidación de obra), utilidades e IGV; sin embargo, adicionalmente se debe considerar en los costos indirectos del presupuesto del expediente técnico los costos de Gestión de proyecto y Liquidación de proyecto, cuyos montos serán ejecutados por parte de la Municipalidad Distrital de Sachaca en la fase de ejecución del proyecto.

- ✍ El Monto Referencial del Convenio de Inversión señalado en los párrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General de Ventas
- ✍ El Monto Referencial del Convenio de Inversión señalado en los párrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversión determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Pública. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Pública mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepción de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Pública, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversión o disminución del Monto Total del Convenio de Inversión.

Las valorizaciones del Proyecto se efectúan de acuerdo a lo previsto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley 29230.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

La inversión tiene un plazo de ejecución de 300 días calendario conforme al siguiente cuadro y a lo señalado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO
Elaboración de expediente técnico.(*)	60 días
Ejecución de la inversión	150 días
Recepción de la inversión	30 días
Liquidación del Convenio de Inversión	60 días
TOTAL	300 días

Consideración:

(*) No se considera el plazo de evaluación y levantamiento de observaciones
(**) El plazo de ejecución del proyecto es referencial y el plazo final será el definido después de la aprobación del expediente técnico por parte de la entidad pública. En la fase de ejecución del proyecto se permitirán recepciones parciales, las cuales podrán ser definidas durante la fase de elaboración de expediente técnico o ejecución física.

Asimismo, se prevé plazos para la evaluación y levantamiento de observaciones de los entregables del expediente técnico de la siguiente manera:

OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO	TOTAL
Entregable N°01 (Empresa Privada)	25 d.c	
Evaluación del Entregable N°01 – (Empresa Privada Supervisora)	5 d.c	
Levantamiento de Observaciones Entregable N°01 - (Empresa Privada)	5 d.c	
Evaluación del Levantamiento de Observaciones del Entregable N°01 – (Empresa Privada Supervisora)	5 d.c	
Entregable N°02 – (Empresa Privada)	30 d.c	60 d.c
Evaluación del Entregable N°02 - (Empresa Privada Supervisora)	5 d.c	
Levantamiento de Observaciones entregable N°02 - (Empresa Privada)	5 d.c	
Evaluación del Levantamiento de Observaciones entregable N°02) - (Empresa Privada Supervisora)	05 d.c	
Entregable N°03 – (Empresa Privada)	5 d.c	
Evaluación del Entregable N°03 - (Empresa Privada Supervisora)	5 d.c	

Levantamiento de Observaciones entregable N°03 - (Empresa Privada)	5 d.c	
Evaluación del Levantamiento de Observaciones entregable N°03 - (Empresa Privada Supervisora)	05 d.c	
TOTAL	60 d.c	60 .c

5. FÓRMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de selección, la Entidad Pública considera las fórmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

- Para el caso de Inversiones, la elaboración y la aplicación de fórmulas polinómicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que apruebe la Entidad Pública o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las fórmulas de reajuste aplicables.
- Para el caso de actividades de operación y/o mantenimiento será de aplicación la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la emisión del CIPRL o CIPGN.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre la experiencia en ejecución de Proyectos

a. Ejecutor del Proyecto

Requisitos:

La experiencia en ejecución de proyectos en general ejecutados en los últimos quince (15) años y el postor deberá acreditar experiencia mínima en la ejecución de dos (02) proyectos similares.

Para lo cual el Postor deberá acreditar un monto facturado acumulado de S/ 6,000,000.00 (Seis Millones con 0/100 soles), en proyectos generales y el mismo monto para proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecución de proyectos de naturaleza semejante proyectos de:


- Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular y/o puentes peatonales y/o vehiculares: con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes Intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o Intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o espaciamiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos y/o movilidad urbana y/o puentes peatonales y/o vehiculares.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ

Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA

Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA

Miembro titular
Comité Especial

- Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras y/o autopistas de dos o más carriles.
- Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura vial.

Acreditación:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de proyectos, juntamente con sus respectivas actas de recepción y/o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

b. Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

A continuación se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la ejecución del Proyecto.

Profesional	N°	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
Ingeniero Civil	1	RESIDENTE DE OBRA	Colegiado y habilitado: <ul style="list-style-type: none">– Experiencia no menor de cuatro (4) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo.– Sustentar como mínimo 2 participaciones como Residente de Obra o Ingeniero Residente de obra o Jefe de Supervisión de Obra o Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Ingeniero, Jefe de supervisión o Ingeniero Supervisor de Obra, en la ejecución de proyectos similares..
Ingeniero Civil	1	INGENIERO PLANNER	Colegiado y habilitado: <ul style="list-style-type: none">– Experiencia no menor de tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo.– Sustentar como mínimo 2 participaciones como Ingeniero de Planeamiento y/o Ingeniero de Planeamiento y Control y/o Ingeniero de Planeamiento y Control de Proyecto y/o Técnico en Oficina de Programación y Control de Proyecto y/o especialista en costos y/o especialista

Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
			en costos y presupuestos y/o especialista en costos, presupuestos y cronogramas y/o jefe de costos y/o jefe de costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos, en la ejecución o supervisión de proyectos similares.
Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico o ingeniero Eléctrico o ingeniero electromecánico	1	Especialista en instalaciones mecánicas, eléctricas	<p>Colegiado y habilitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia no menor de tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo. Sustentar como mínimo 2 participaciones como Ingeniero Electricista, Especialista en Redes Eléctricas, Especialista en Reubicación de Infraestructura Eléctrica, Supervisor de Obras Eléctricas, Jefe de Proyecto Eléctrico, Especialista en Instalaciones Eléctricas, o cualquier combinación de estos cargos, en proyectos de ejecución o supervisión de obras viales que hayan incluido la reubicación de postes de media y baja tensión, instalación de luminarias o adecuación de redes eléctricas.
Ingeniero Civil o Arquitecto	1	ASISTENTE TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia general no menor de 1 años, sustentada con copia simple de DIPLOMA DE COLEGIATURA. Sustentar como mínimo 1 participaciones como asistente técnico de obras similares, dentro del plazo antes señalado.
Ingeniero Civil o Ingeniero especialista en Control de calidad	1	Especialista en Control de Calidad	<p>Colegiado y habilitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia en el cargo en proyectos en general no menor de tres (3) años. Sustentar como mínimo 2 participaciones como profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o jefe y/o

Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
			supervisor y/o inspector y/o la combinación de estas denominaciones en/de Calidad y/o Gestión de Calidad y/o Control de Calidad y/o Sistema de Calidad y/o Aseguramiento de Calidad y/o Programa de Calidad y/o Protocolos de Calidad, en la ejecución o supervisión de proyectos similares.
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Seguridad	1	INGENIERO DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	<p>Colegiado y habilitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia no menor de tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo. Sustentar como mínimo 2 participaciones como Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos en/de Seguridad y Salud Ocupacional, Prevencionista en Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y/o Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOGA) y/o Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, Seguridad de Obra e Higiene Ocupacional, Seguridad de/en Obra, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad

Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
			SOMA, STMA, Seguridad salud en el trabajo, Salud Ocupacional o Seguridad e Impacto Ambiental o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras o Seguridad y riesgo laborales o Seguridad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en la ejecución o supervisión de proyectos similares.

(*) El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez.

(**) *Las participaciones para la ejecución de obra deberán ser por lo menos por un periodo de 6 meses cada una.

La presencia del equipo estará determinada por la necesidad del proceso constructivo.

Acreditación:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
- Copia simple del título profesional
- Copia simple de habilitación profesional.

Así también se debe presentar copia simple del currículum vitae documentado, declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

c. Maquinaria y/o equipamiento mínimo a utilizar en la ejecución del Proyecto

Requisitos:

A continuación se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecución del proyecto.

ALQUILERES

1. ALQUILER DE CAMIONETA PICK - UP DOBLE CABINA


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

2. ALQUILER DE COMPUTADORAS PERSONALES
3. ALQUILER DE IMPRESORA LÁSER A4
4. Acreditación:

Para lo cual deberá presentar una Declaración Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para la ejecución del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesión y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

La presencia del equipo estará determinada por la necesidad del proceso constructivo.

6.2. Sobre la experiencia en la elaboración del expediente técnico

Requisitos:


A continuación se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la elaboración del expediente técnico.


Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
Ingeniero / Arquitecto	1	JEFE PROYECTO DE	Colegiado y habilitado: <ul style="list-style-type: none">• Experiencia no menor de (4) años, sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo.• Experiencia específica mínima de 02 participaciones en la elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos y/o Ingenierías de proyectos similares, como jefe de división de estudios y proyectos y/o responsable de la unidad de proyectos o estudios en una entidad pública; y/o proyectista o la combinación de ellos en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares
Ingeniero Civil o Arquitecto	1	Especialista en Estructuras	Colegiado y habilitado: <ul style="list-style-type: none">– Experiencia no menor de Tres (3) años sustentada con copia de diploma de

Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
			<p>incorporación al Colegio respectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia específica mínima de 02 participaciones en la elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos y/o Ingenierías de proyectos similares, como Ingeniero Especialista en Estructuras y/o Especialista en Diseño Estructural y/o Especialista en Obras de Ingeniería Civil y/o Ingeniero Estructural, en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares.
Ingeniero Civil	1	Especialista en Obras viales	<p>Colegiado y habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Experiencia no menor de Tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo. - Experiencia específica mínima de 02 participaciones en la elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos y/o Ingenierías de proyectos similares, como Ingeniero Especialista Vial y/o Especialista en Diseño Geométrico de Vías y/o Especialista en Trazado Vial y/o Especialista en Infraestructura Vial y/o Especialista en Carreteras y/o Ingeniero de Caminos y/o Especialista en Proyectos Viales, en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación, o la combinación de estos, en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares.
Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o	1	Especialista en Geología- Geólogo	<p>Colegiado y habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Experiencia no menor de

Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
Geotecnista o Geólogo	0		<p>Tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia específica mínima en 02 participaciones en la elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos y/o Ingenierías de proyectos similares, como Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Pavimentos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista Geotécnico y/o Especialista en Diseño de Pavimentos y/o Ingeniero Geotécnico, Ingeniero Especialista en Geotecnia o Geotecnista o Ingeniero Especialista en Suelos y Geotécnica o Geólogo y/o Geotécnica o Geólogo Geotecnista o Geólogo – Geotecnista - Estabilidad de taludes o Jefe y/o Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor o la combinación de estos en/de Geotecnia y/o Geotecnista o Geólogo geotecnista o Ingeniero Geotecnista o Geólogo, o Ingeniero Supervisor en Geotecnia p Ingeniero Especialista en Geotecnia en cargo de Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geólogo en Obras Subterráneas o Jefe de Geología en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares.
Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico o Hidrólogo	1	Especialista Hidrología en	<p>Colegiado y habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia no menor de Tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial


Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
			<ul style="list-style-type: none"> - Sustentar como mínimo 02 participaciones en la elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos y/o Ingenierías de proyectos similares, como Ingeniero Especialista en Ingeniería Hidráulica y/o Jefe Hidráulico y/o Especialista Hidráulico o la combinación de estos en/de Hidráulica y/o Hidrología en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares.
Ingeniero de seguridad o ingeniero con especialidad en estudio de riesgos	1	Especialista en Estudio de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia general no menor de 3 años, sustentada con copia simple de DIPLOMA DE COLEGIATURA. - Sustentar como mínimo 2 participaciones como especialista en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras similares, dentro del plazo antes señalado.
Ingeniero Civil o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico	1	Especialista en instalaciones mecánicas, eléctricas	<p>Colegiado y habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia no menor de Tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo. - Experiencia específica mínima de 02 participaciones en la elaboración de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o ejecución de proyectos similares, como Ingeniero Electricista, Especialista en Redes Eléctricas, Especialista en Infraestructura Eléctrica, Supervisor de Obras Eléctricas, Jefe de Proyecto Eléctrico, o cualquier combinación de estos cargos, en actividades relacionadas con la reubicación y/o instalación de postes de

Profesional	Nº	Cargo y/o Responsabilidad	Requisito Mínimo/Experiencia
			media y baja tensión, instalación de luminarias y adecuación de redes eléctricas en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares.
Ingeniero Civil	1	Especialista en Costos presupuestos planeamiento	<p>Colegiado y habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia no menor de Tres (3) años sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio respectivo. - Experiencia específica mínima de 02 participaciones en la elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos y/o Ingenierías de proyectos similares, como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos y/o jefe de costos y/o jefe de costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares

Acreditación:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:


- Copias simples de los contratos suscritos.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
- Copia simple del título profesional
- Copia simple de habilitación profesional



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

Así también se debe presentar copia simple del currículum vitae documentado, declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

La presencia del equipo estará determinada por la necesidad del proceso constructivo.

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

Para el desarrollo del expediente técnico se tendrá el siguiente detalle de cada entregable:

ENTREGABLE 1

Se presentará a los 25 días de iniciado los servicios y comprenderá de los siguientes aspectos:

- ✓ Saneamiento Físico Legal
- ✓ Inicio de la Documentación relacionada a la Certificación Ambiental correspondiente.
- ✓ Inicio de Trámite CIRA de corresponder; o Plan de Monitoreo Arqueológico
- ✓ Inicio de trámite de Factibilidad de Servicios
- ✓ Inicio a la Documentación relacionada a la Gestión de Riesgos.
- ✓ Estudio Topográfico
- ✓ Estudio de Mecánica de Suelos, canteras y botaderos
- ✓ Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos
- ✓ Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad
- ✓ Estudio de Transito e Impacto Vial
- ✓ Estudio Hidrológico
- ✓ Estudio de Media y Baja Tensión
- ✓ Estudio de Trazo y Diseño Vial
- ✓ Estudio de Interferencias
- ✓ Planos
 - Planos Generales de localización y ubicación.
 - Plano de Levantamiento topográfico de la zona de estudio.
 - Planimetría de conjunto considerando las áreas de intervención (demoliciones, trazos, etc.) de ser el caso.


FORMATO DE ENTREGA

Archivo digital:


Disco(s) de CD o DVD o link (no regrabable) conteniendo la información nativa con todos los archivos editables; texto en Microsoft Word, metrados en Microsoft Excel, planos en AutoCAD, fotos y documentación sustentadora escaneada.

ENTREGABLE 2


Se presentará a los 30 días de haberse notificado la aprobación del Entregable 2 y comprenderá de los siguientes aspectos:



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial




ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- ✓ Memoria Descriptiva
- ✓ Presupuesto de Obra
- ✓ Planilla de Metrados
- ✓ Análisis de Precios Unitarios
- ✓ Listado de Materiales e Insumos
- ✓ Cronograma de Adquisición de Insumos
- ✓ Formula Polinómica
- ✓ Cronograma de Ejecución de Obra
- ✓ Especificaciones Técnicas
- ✓ Cotizaciones
- ✓ Desagregado de Gastos Generales
- ✓ Presupuesto desagregado de Supervisión
- ✓ Planos de Ubicación
- ✓ Planos Claves
- ✓ Planos de Sección Tipo
- ✓ Planos de Arquitectura y Detalle
- ✓ Planos de Estructuras
- ✓ Memoria de Cálculo de Estructuras
- ✓ Planos de Desvíos
- ✓ Memoria Descriptiva de Plan de Desvíos
- ✓ Planos de Drenaje o Canalización.
- ✓ Planos de Líneas de Media y Baja Tensión.
- ✓ Memoria Descriptiva de reubicación de Líneas de Media y Baja Tensión.
- ✓ Planos de Sistema de Iluminación.
- ✓ Memoria Descriptiva de Sistema de Iluminación.
- ✓ Planos de Señalización
- ✓ Revisión y Conformidad de la Memoria descriptiva de Señalización y Seguridad Vial
- ✓ Seguimiento del trámite de Clasificación y Certificación ambiental emitida por la entidad correspondiente
- ✓ Seguimiento del trámite de CIRA/PMAR aprobado por el Ministerio de Cultura
- ✓ Seguimiento de trámite de Factibilidad de Servicios
- ✓ Revisión y Conformidad del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Plan de Reubicación de Postes de Media Tensión (de ser necesario)
- ✓ Panel Fotográfico


FORMATO DE ENTREGA

Archivo digital:


Disco(s) de CD o DVD o link (no regrabable) contenido la información nativa



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

con todos los archivos editables; texto en Microsoft Word, metrados en Microsoft Excel, planos en AutoCAD, fotos y documentación sustentadora escaneada.

ENTREGABLE 3

Expediente Técnico Definitivo:

Una vez emitida la conformidad de la segunda entrega y efectuada la devolución del expediente original, firmado y sellado por los revisores en señal de conformidad, el Consultor procederá a presentar, vía mesa de partes, el Expediente Técnico definitivo. El cual estará debidamente foliado (01 original + 02 copias). Asimismo, presentará CD o DVD o link con archivo digital del estudio definitivo completo + CD o DVD o link con documentación final escaneada.

Las 02 copias, así como el digital con la documentación final escaneada y aprobada, serán requeridas una vez otorgada la conformidad al único original y proceder a su sellado respectivo como aprobado.

FORMATO DE ENTREGA

1. Documentación impresa:

- Documentos impresos en papel bond color blanco, tamaño A4, con membrete entregado por LA ENTIDAD PÚBLICA y a pie de página los datos de la Empresa Privada y EL CONTRATISTA. La documentación deberá estar sellada y firmada por el jefe de Proyecto, el especialista responsable de la especialidad correspondiente y el Representante legal del EL CONTRATISTA.
- Planos impresos en papel bond, lamina tamaño A1, doblado en tamaño A4 y con membrete entregado por LA ENTIDAD PÚBLICA con los datos de LA COMPAÑÍA y EL CONTRATISTA.

Los planos deberán estar foliados, sellados y firmados por el jefe de proyecto, el especialista responsable de la especialidad que corresponda, el representante legal del EL CONTRATISTA y el representante de LA COMPAÑÍA.

Deben ser presentados en archivador de pasta rígida, protegidos en funda mica, con la información ordenada de acuerdo con el índice.

- Vistas: imágenes en alta calidad, mínimo 300ppp, archivos .jpg y .tiff. Consideraciones: en caso el jefe de Proyecto sea el representante legal del EL CONTRATISTA, será suficiente su firma y la del especialista que corresponda.

2. Archivo digital:

Disco(s) de CD o DVD o links (no regrabable) contenido la información nativa con todos los archivos editables; texto en Microsoft Word, metrados en Microsoft Excel, planos en AutoCAD, fotos y documentación sustentadora escaneada.


Toda la información debe presentarse de la forma como ya fue mencionada. Asimismo, una vez dada la Conformidad, deberá contar con la firma y sello de los revisores de la Entidad Pública. Será entregada digitalizada de acuerdo con formatos de presentación.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

La información digital se entregará de la siguiente forma:

- Paquete N°01: CDs o DVDs o link con archivos fuente en formato Word, Excel, AutoCAD y Revit, etc.
- Paquete N°02: CDs o DVDs o link con archivos escaneados en formato PDF (300 ppp).

El escaneo se realizará del Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas y revisores de la Entidad.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EL CONTRATISTA se compromete a entregar el EXPEDIENTE TÉCNICO completo, así mismo, presentará CD o DVD o link con archivo digital del estudio definitivo completo editable (Excel, MS Project, AutoCAD, Word, base de datos ETABS, base de datos SAP, base de datos SAFE, base de datos S10/ POWERCOST, PDF, ETC) + CD o DVD o link con documentación final firmada digitalmente y foliada, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:entre

- 1. Resumen Ejecutivo**
- 2. Memoria Descriptiva**
- 3. Estudios de Ingeniería**
 - 3.1. Estudio Topográfico
 - 3.2. Estudio de Mecánica de Suelos
 - 3.3. Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad
 - 3.4. Estudio de Transito e Impacto Vial
 - 3.5. Estudio de Hidrológico
 - 3.6. Informe de Trazo y Diseño Vial
 - 3.7. Seguimiento de trámite de Clasificación y Certificaciones Ambientales
 - 3.8. Seguimiento de trámite de Estudio Arqueología (CIRA)
 - 3.9. Seguimiento Tramite de Factibilidad de Servicio
 - 3.10. Estudio de Reubicación de Postes de Baja y Media Tensión
- 4. Especificaciones Técnicas**
- 5. Metrados**
- 6. Costos y presupuestos**
 - 6.1. Memoria Descriptiva
 - 6.2. Presupuesto de Obra
 - 6.3. Análisis de Costos Unitarios
 - 6.4. Relación de Insumos
 - 6.5. Formula Polinómica
 - 6.6. Cronograma de ejecución
 - 6.7. Cronograma Valorizado
 - 6.8. Cotizaciones
 - 6.9. Costos Indirectos
- 7. Planos del proyecto**
 - 7.1. Plano de Ubicación
 - 7.2. Planos Clave
 - 7.3. Planos de Secciones Tipo
 - 7.4. Planos de Arquitectura y Detalle
 - 7.5. Planos de Estructuras

- 7.6. Planos de Desvíos
- 7.7. Planos de Canalización y Drenaje
- 7.8. Planos de Señalización
- 7.9. Planos de Reubicación de Línea de Baja y Media Tensión
- 7.10. Planos de Sistema de Iluminación

8. Memorias

- 8.1. Memoria de Cálculo de Estructuras
- 8.2. Memoria Descriptiva de Plan de Desvíos
- 8.3. Memoria Descriptiva de Señalización y Seguridad Vial
- 8.4. Memoria Descriptiva de reubicación de Líneas de Media y Baja Tensión
- 8.5. Memoria Descriptiva de Sistema de Iluminación

9. Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obra

10. Anexos

- 10.1. Saneamiento físico legal
- 10.2. Información de campo de tráfico (formatos, cuadros de conteo, etc.)
- 10.3. Libretas de campo de topografía
- 10.4. Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Geología y Geotecnia.
- 10.5. Información de campo y estadísticas del Estudio de Hidrología e Hidráulica
- 10.6. Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, Pavimentas
- 10.7. Información de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte.
- 10.8. Información de Campo para la Certificación Ambiental
- 10.9. Información y Documento de Infraestructuras existentes
- 10.10. Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc.
- 10.11. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. Versión Digital

El contenido indicado líneas arriba describe el contenido mínimo exigible, esta relación no tiene carácter limitativo, pudiendo ampliarse en mejora de la calidad del estudio.

7.1.1.1. CONDICIONES PARA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD

Para la conformidad de recepción del expediente técnico por la Entidad Pública, además de la presentación y de los formatos de los entregables indicados en los acápite anteriores, el Contratista deberá adicionalmente cumplir con las condiciones siguientes:

1. Dentro del plazo de entrega del Expediente Técnico establecido en el contrato, la Contratista entregará Un (01) juego original del Expediente Técnico y copia digital a la Entidad Pública.
2. En caso de existir observaciones la Contratista entregará Un (01) juego original del Expediente Técnico Subsanado y copia digital.
3. A la conformidad y/o aprobación del Expediente Técnico y/o registro en el invierte.pe del Expediente Técnico aprobado, la Contratista entregará

adicionalmente, Tres (03) juegos de copia del Expediente Técnico aprobado, conteniendo cada juego copia digital para el archivo en las diferentes gerencias.

8. PENALIDADES

- 8.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligación, en cuyo caso **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente.
- 8.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Para elaboración de Expediente Técnico:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.1 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecución de la obra

Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra,
F = 0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F=0.25

Para ejecución de obra:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.1 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecución de la obra

Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra


F es un factor que toma los siguientes valores:


b) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra,
F = 0.40


c) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F= 0.15

8.3. El cálculo de la penalidad por retraso injustificado se realizará en función del monto y plazo vigente, esto es, el monto y plazo de cada obligación (Para los fines de la aplicación de las penalidades por retraso injustificado, se considerarán dos obligaciones del Convenio, siendo las siguientes: 1) Elaboración del Expediente Técnico y 2) Ejecución de Obra -el término obra considera todos los componentes del Proyecto con excepción de los expedientes técnicos, operación y/o mantenimiento. La edificación, mobiliario y equipamiento forman parte de la obligación Ejecución de Obra del Proyecto-) establecidos en el Convenio y sus adendas que en el caso de la ejecución de Obra está definido en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad Pública y que pueda haberse afectado por las variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra, menores trabajos de obra y/o ampliaciones de plazo.

8.4. El incumplimiento y/o retraso injustificado de parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en la ejecución de las obligaciones del Convenio, por


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

causa imputable a LA ENTIDAD PÚBLICA directamente relacionada con la ejecución del Proyecto, o por causas ajenas a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) siempre que ésta última no hubiera podido ni prever ni evitar, no será considerado como incumplimiento hasta el momento en que LA ENTIDAD PÚBLICA cumpla con su obligación o, sean superadas las causas que hayan impedido la ejecución del Proyecto. En tales casos, se prorrogarán los plazos respectivos de la elaboración del Expediente Técnico o de la ejecución de la Obra hasta recuperar el tiempo de retraso injustificado causada.

- 8.5. El cálculo de la penalidad por retraso injustificado deberá ser por cada una de las obligaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico y ejecución de Obra, para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de ejecución total de cada obligación.
- 8.6. Las penalidades se deducen a la culminación del Proyecto en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.
- 8.7. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relación contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y, LA ENTIDAD PÚBLICA no haya aprobado la sustitución del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PÚBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, de una (1) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.
- 8.8. La justificación por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
 - a. Así mismo, se establecen penalidades adicionales aplicables a la EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) por el incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio. Adicionalmente a la penalidad por retraso injustificado, se aplicará las siguientes penalidades:

PENALIDADES ADICIONALES

La entidad pública podrá aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso injustificado, en los siguientes casos:

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de calculo	Procedimiento
01	En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relación contractual con el Ejecutor del Proyecto o los profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del Ejecutor del Proyecto o la de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con los requisitos establecidos para el Ejecutor del Proyecto o los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, conforme a lo establecido	Una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto y/o de los especialistas y/o profesionales.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora.

	en el numeral 86.3 del artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.		
02	Por no presentar la valorización mensual de obra en el plazo establecido en el presente documento.	Una (1) UIT vigente, por cada día de retraso en la presentación.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
03	Cuando el personal profesional y/o especialista de la EMPRESA PRIVADA no asista a las reuniones concurrentes programadas que sean convocadas y/o propuestas por LA ENTIDAD, por segunda vez en el marco de revisión de un mismo entregable del Expediente Técnico. En el caso de ausencia de un profesional y/o especialista, se justificará la inasistencia únicamente, al presentar un cuadro de enfermedad incapacitante, esta se deberá sustentar con un informe médico y un certificado médico, firmado y sellado por un médico en una institución pública o privada y de especialidad relacionada con la patología presentada por el profesional y/o especialista que sufre la enfermedad incapacitante. El informe médico, deberá estar acompañado de los exámenes médicos auxiliares correspondientes que sirven de sustento al diagnóstico médico.	Se aplicará una penalidad de media (0.5) UIT por cada reunión concurrente con inasistencia.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
04	En caso el Ejecutor del Proyecto, proceda a subcontratar parte de las partidas definidas en el Expediente Técnico aprobado, sin previa evaluación y autorización emitida por la Entidad Pública.	Se aplicará una penalidad de DOS (2) UIT por cada prestación subcontratada sin autorización escrita de la ENTIDAD.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
05	En caso el Ejecutor del Proyecto no contará con el equipo mínimo ofertado para la ejecución de la obra, considerando que el equipo mínimo deberá encontrarse disponible según la programación de ejecución de la obra.	Se aplicará una penalidad de DOS (2) UIT por cada día de ausencia de los recursos según la programación de la ejecución de la obra.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
06	En caso el Ejecutor del Proyecto incumpla con su obligación de implementar la señalización interna y externa que la obra requiera de acuerdo con lo estipulado en el Expediente Técnico aprobado.	Se aplicará una penalidad de una (1) UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora.
07	Por incumplimiento del pago de sus obligaciones laborales y/o beneficios sociales (salarios, jornales, beneficios	Se aplicará una penalidad de una (1) UIT por	Según informe del especialista de la Gerencia de

	<p>sociales, etc.) a su personal profesional, especialista, técnico y/u obrero, que haya sido puesto en conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente.</p>	<p>cada día de incumplimiento.</p>	<p>Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora, adjuntando los descargos solicitados a la EMPRESA PRIVADA.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ANEXO N°03-A.1.1
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, REFERENCIACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**

I. CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
3. NORMAS Y REGLAMENTOS
4. TRABAJOS A REALIZAR
5. TRABAJOS DE CAMPO
6. DETERMINACIÓN DE COORDENADAS UTM
7. MONUMENTACIÓN DE LOS PUNTOS GEODÉSICOS DE ORDEN "C"
8. UBICACIÓN DE LOS BENCH MARK
9. POLIGONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO ENLAZADA CON LA BASE GEODÉSICA
10. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO
11. TRABAJOS DE GABINETE
12. MEMORIA DESCRIPTIVA
13. PLANO DE UBICACIÓN, CON ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
14. PLANO PERIMÉTRICO, CON CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
15. PLANOS TOPOGRÁFICOS DEL TERRENO
16. PLANO TOPOGRÁFICO DE CALLES CIRCUNDANTES
17. REGISTRO FOTOGRÁFICO

II. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)


- El entregable consiste en formato físico y digital firmado por los profesionales responsables.
- El consultor presentara el Estudio de Topografía, debidamente sellados y firmados por el profesional especialista.
- Los planos serán impresos en formato A-1; A-2 y/o A-3 en escala legibles.
- Todo el estudio se entregará en medio digital (Documentos en procesador de texto, plano en formato AutoCAD y gráfico en formato PDF).
- Se presentará certificados de ensayos de laboratorio originales y firmados por los profesionales responsables.
- Se presentará los certificados de calibración vigentes de los equipos del laboratorio.

III. CONFIDENCIALIDAD

El consultor debe guardar la confidencialidad y reserva absoluta en materia de seguridad de la información. Esto comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez se haya concluido con el servicio.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

ANEXO N°03-A.1.2

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Nota importante:

EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá obligatoriamente sostener una reunión, al inicio del servicio en las instalaciones de LA ENTIDAD que permita establecer los requerimientos y detalles referidos en los TDR y de aquello requerido por la ENTIDAD para el servicio, que permita además facilitarle información existente y o relevante sobre la estructura proyectada (arquitectura, distribución, estructuras, etc.).

En dicha reunión se refrendará un acta en la que conste la declaración expresa del consultor que conoce a cabalidad los TDR del servicio, plazos, obligaciones y responsabilidades.

LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DEBEN EJECUTARSE EN:

- Laboratorios de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio,
- Laboratorios cuyos equipos cuenten con certificados de calibración validados por laboratorios de metrología
- Acreditados por INACAL,
- Los ensayos ejecutados y presentados cuyos equipos que no cuenten con certificados de calibración y/o de calidad/garantía, no serán validados.
- Los certificados tienen una vigencia de 08 meses

I. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

- Asegurar la calidad en el proceso de elaboración de los estudios de mecánicas de suelos con fines de cimentación del proyecto de inversión pública.
- Revisar la información complementaria remitido por la Entidad y los términos de referencia, teniendo en cuenta los plazos establecidos.
- Brindar asistencia técnica para el diseño definitivo de las cimentaciones del Proyecto Estructural, así como a otros actores involucrados.
- Asegurar la calidad y economía de las cimentaciones del Proyecto de inversión pública, tomando en cuenta los estándares de seguridad, las normas técnicas vigentes para el diseño en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Realizar constante coordinación con el especialista de estructuras y arquitectura para definir la ubicación de las calicatas y ensayos en concordancia con la NT E-050, condiciones de la zona de estudio y propuesta arquitectónica y estructural de la etapa de Expediente Técnico.

II. FINALIDAD

Contar con los estudios básicos para la elaboración de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+000 HASTA LA PROG. AL 390.00), DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

III. OBJETIVO

El objetivo del estudio es realizar una investigación geotécnica que involucra trabajos y ensayos de campo. Así mismos ensayos de laboratorio, para determinar las características físicas, mecánicas y químicas del subsuelo y parámetros geotécnicos para obtener la capacidad portante admisible, el asentamiento de la cimentación, recomendar el tipo y profundidad de cimentación de las edificaciones y estructuras especiales, así como evaluar la ocurrencia de potenciales problemas geotécnicos.

IV. NORMAS TECNICAS

Los estudios técnicos deben estar en concordancia con las siguientes normas vigentes:

- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Norma técnica E.050 suelos y cimentaciones
- Norma técnica peruana (NTP)
- Otras normas vigentes que sean aplicables

V. INVESTIGACION DE CAMPO

Deberá sin ser limitante, realizar lo siguiente:

- Exploración de campo mediante perforaciones, calicatas u otros de acuerdo con el Programa de Exploración de Campo y ensayos de laboratorio especificados en la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones, en donde se determinan entre otros el número de puntos de exploración, la profundidad de los puntos, distribución, etc. En el anteproyecto o proyecto arquitectónico estará definido la cantidad de pisos y sótanos respecto al NPT +-0.00. Se deberá georreferenciar las calicatas en coordenadas UTM WGS84.
- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos hallados en los sondeos.
- Toma de muestras inalteradas, en caso de hallar suelos compresibles o cohesivos blandos.
- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado y la estratigrafía.
- Recomendación de tipo de cimentación a emplearse, referenciar los valores de capacidad portante con respecto a los niveles de terreno natural y a los niveles de piso terminado de proyecto.
- Análisis y resultados de los ensayos de prospecciones geofísicas realizados, Vp, Vs (RS, MASW, MAM), en caso de corresponder.
- El consultor luego de realizar las calicatas deberá restablecer la condición inicial del suelo (rellenar y/o parchar) antes de las excavaciones, así como el parchado de las losas de concreto que se hayan tenido de cortar según plano de calicatas.

5.1 Investigación con fines de cimentación

Se deberá realizar una breve explicación de las características de la investigación realizada, indicar el tipo de exploración realizada (calicata, perforaciones, SPT, DPL, etc.), su cantidad y su relación con la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones.


Asimismo, presentar un resumen de los trabajos efectuados de campo, acompañadas de vistas fotográficas, donde se muestren los estratos encontrados y los sondajes realizados.

En el caso de encontrarse suelos arenosos o en el que geológicamente la zona de interés esté influenciada por depósitos de arenas y que a su vez se encuentre niveles freáticos altos y no sea posible la ejecución de calicatas y/o se evidencie la necesidad de evaluar el fenómeno de licuación de suelos, es obligatorio realizar las coordinaciones con La Entidad con el fin de determinar mayores alcances sobre la necesidad de complementar la investigación de campo con el Ensayo de Penetración Estándar (SPT).

En el caso de encontrar suelos arcillosos, deberá determinar el potencial de expansión empleando la tabla de clasificación de suelos expansivos de la Norma E-050 y considerando los resultados de laboratorio. Determinando las recomendaciones técnicas para la cimentación sobre el tipo de suelo determinado en interiores y exteriores (en base a la distribución de los módulos).


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

5.2 Estudio de canteras

En este ítem se identificará la fuente de materiales granulares para la construcción de estructuras de concreto, rellenos estructurales en capas, filtrodrenantes para subdrenes (de ser el caso) material para reemplazo de suelo en caso de ser necesario mejoramiento de suelo, material de sub base, base y otros identificados durante la elaboración del Expediente Técnico. Se deberá realizar al menos dos calicatas o trincheras con el fin tomar una muestra representativa y estimar el volumen disponible de material. Debe indicar la ubicación de las canteras identificadas, la distancia de la cantera o fuente a la zona de explotación, los datos del propietario(s) de la cantera y el costo de explotación del material. Se anexará esquema o mapa en A4 de ubicación de canteras. También se identificará las fuentes de agua a utilizarse en la obra.

Se determinarán como mínimo dos fuentes de materiales, de lo contrario se deberá indicar las dificultades encontradas en campo. Se realizarán los siguientes ensayos a los materiales seleccionados.

A partir de los resultados y cubicación de volumen se determinará el volumen disponible, características de los materiales y de ser necesario los diseños de mezcla de materiales para cumplir con los requisitos del diseño de materiales.

VI. ENSAYOS DE LABORATORIO

Debiendo el Consultor proponer la ubicación de los puntos de exploración de calicatas y la profundidad mínima de exploración será de 3.00m, salvo sustento sobre la base de la normatividad vigente. Asimismo, el Consultor deberá considerar en su propuesta la reposición en su integridad de acuerdo a las condiciones encontradas sin generar perjuicio económico a las partes.

Deberá sin ser limitante, realizar como mínimo los siguientes ensayos en cada calicata:

- Ensayos para la identificación y clasificación de suelos.
- Ensayos para hallar el peso específico del suelo y propiedades necesarias para el cálculo de la capacidad portante.
- Ensayos necesarios para el cálculo de propiedades del suelo
- Clasificación de suelos
- Granulometría
- Contenido de Humedad
- Límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).
- Análisis químico de agresividad del suelo.
- Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática)
- Peso unitario
- Densidad
- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo con las condiciones encontradas en el campo, que podrían ser ensayos de corte directo, ensayo triaxial, etc. Que dependerá de las condiciones del terreno.
- Ensayos para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos
- Ensayos necesarios para hallar los parámetros necesarios para el cálculo de la capacidad portante del suelo.
- Análisis de contenido de sales, sulfatos y cloruros.
- Análisis de potencial de expansión y ensayos complementarios (de corresponder).
- Estudio de botaderos autorizados, indicando su ubicación y distancia a la obra mediante plano esquemático.

VII. ETAPA DE GABINETE




ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ

Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA

Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA

Miembro titular
Comité Especial

- Procesamiento, sistematización y validación de la información de campo, insumo que servirá para el informe de evaluación geotécnica y estructural.
- resultados de los ensayos "in situ" y de laboratorio (certificados de los ensayos). Resultados de los ensayos de prospecciones geofísicas realizados.
- Ensayos para la identificación y clasificación de suelos.
- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio.
- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos de acuerdo a los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido encontrado.
- Recomendaciones de sistema de drenaje en caso de ser necesario.
- Cálculo de la capacidad portante del terreno.
- Cálculo de los parámetros mecánicos del suelo para hallar asentamientos.
- Análisis de los efectos ante cargas dinámicas y/o de sismo.
- Análisis de la agresividad del suelo al concreto, efectos de la napa freática, etc.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Elaboración de planos (plano de ubicación de calicatas, plano de área de estudio)
- Fotografías: exploración, toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio.

VIII. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.

EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá tener en cuenta que las propuestas de cimentaciones contemplarán estructuras apoyadas en cimientos corridos, zapatas cuadradas, zapatas rectangulares y plateas de ser el caso.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará:

11.1 Diversas dimensiones de cimientos corridos, zapatas y plateas aplicables para diversas profundidades de empotramiento y que sean útiles para el posterior diseño estructural considerando edificaciones de 1 a 4 niveles.

Nota: En caso se cuente con información tal como planos de arquitectura y/o estructuras, se compartirá dicha información al PROFESIONAL RESPONSABLE con el propósito de que tome en cuenta las geometrías de cimentación proyectadas en dichos planos y pueda complementar su cálculo de capacidad admisible de las fundaciones.

11.2 En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kg/cm², EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá presentar alternativas de solución, propuestas que deberán ser económicas, funcionales y seguras para los intereses de la institución.

IX. CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Se debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Títulos, Normas y Anexos, debiendo presentar (según los establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), a continuación, el estudio debe de contener los siguientes aspectos:

1.0 GENERALIDADES

- 1.1 Objetivo del Estudio
- 1.2 Normatividad
- 1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio.
- 1.4 Acceso al Área de Estudio.
- 1.5 Condición Climática y Altitud de la Zona.

2.0 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

- 2.1 Geodinámica.
- 2.2 Sismicidad.

3.0 INVESTIGACION DE CAMPO.

- 4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.
- 5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO.
- 6.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
- 7.0 ANALISIS DE LA CIMENTACION
 - 7.1 Profundidad de la Cimentación.
 - 7.2 Tipo de Cimentación.
 - 7.3 Cálculo y Análisis de la capacidad admisible de carga.
 - 7.4 Cálculo de Asentamientos.
- 8.0 AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION
- 9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 - 9.1 Referencias.
 - 9.2 Figuras.
 - 9.3 Tablas.
 - 9.4 Anexo I.: Registro de Excavaciones.
 - 9.5 Anexo II.: Ensayos de Laboratorio.
 - 9.6 Anexo III.: Parámetro de diseño para la cimentación (profundidad de la cimentación, presión admisible, factor de seguridad por corte. Asentamiento Diferencial y Total).
 - 9.7 Anexo IV.: Parámetros para el diseño de muros de contención/sostenimiento (muros anclados, muros pantalla y/o calzaduras).
 - 9.8 Anexo V.: Otros parámetros necesarios para el diseño y/o construcción de estructuras cuyo valor dependa directamente del suelo.
- 10.0 OTROS
 - 10.1 Presentación de Fotografías, mínimo 30.
 - 10.2 Incluir Fotografía Panorámica del colegio
 - 10.3 Número de Calicatas Mínimas.
 - 10.4 Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal.
 - 10.5 Caso del Empleo del "Ensayo de Penetración Estándar (SPT)".
 - 10.6 Caso de terrenos arcillosos
 - 10.7 Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados.
 - 10.8 Para casos de obras menores.
 - 10.9 Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.
 - 10.10 Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo.
 - 10.11 Análisis de Infiltración para terrenos sin redes sanitarias de desagüe.

X. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

- El entregable consiste en todo lo indicado en el ítem 12, en formato físico y digital firmado por los profesionales responsables.
- El consultor presentara el Estudio de Mecánica de Suelos, debidamente sellados y firmados por el profesional especialista.
- Los planos serán impresos en formato A-1; A-2 y/o A-3 en escala legibles.
- Todo el estudio se entregará en medio digital (Documentos en procesador de texto, plano en formato AutoCAD y gráfico en formato PDF).
- Se presentará certificados de ensayos de laboratorio originales y firmados por los profesionales responsables.
- Se presentará los certificados de calibración vigentes de los equipos del laboratorio.

XI. CONFIDENCIALIDAD

El consultor debe guardar la confidencialidad y reserva absoluta en materia de seguridad de la información. Esto comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez se haya concluido con el servicio.

• OTROS:


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ

Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA

Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

Según el análisis y el resultado del expediente técnico, se podrá aplicar el numeral 101.6 del reglamento de la Ley 29230, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:


- La entrega y recepción parcial se efectuará únicamente respecto de aquellos componentes o tramos funcionales que se encuentren totalmente concluidos y operativos, conforme al Expediente Técnico aprobado, y que permitan su uso independiente sin comprometer la seguridad, calidad o funcionamiento del proyecto en su conjunto.
- Dichas entregas parciales deberán contar con la conformidad técnica correspondiente y se realizarán conforme a los procedimientos, condiciones y plazos que se establezcan en el Convenio de Inversión y en el Expediente Técnico.
- La entrega y recepción parcial no sustituye ni condiciona la recepción final del proyecto, ni la obtención de la Conformidad de Obra, la Calidad de Obra ni la emisión de los CIPRL, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en la normativa vigente y a lo establecido contractualmente.
- La implementación de la entrega y recepción parcial no genera por sí misma reconocimiento anticipado de inversión ni modificación del monto total del proyecto, ni altera las responsabilidades de las partes.

**ANEXO N° 3-B:
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES**

NO CORRESPONDE



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVES
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

A continuación, se presenta el cronograma tentativo para la ejecución del Proyecto:


OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO
Elaboración de expediente técnico.(*)	60 días
Ejecución de la inversión	150 días
Recepción de la inversión	30 días
Liquidación del Convenio de Inversión	60 días
TOTAL	300 días

**ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TÉCNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO**


Toda la documentación del estudio de preinversión o ficha técnica será entregada en disco compacto o vía correo electrónico una vez presentada la Carta de Expresión de Interés, según Convocatoria, con el cargo de recepción del Comité Especial de la Entidad Pública.

 IMPORTANTE:

- *En el caso de proceso de selección llevados a cabo de manera virtual deberá comunicarse a los participantes que presenten carta de expresión de interés el medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversión o ficha técnica.*



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

**ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS**

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI**, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:


[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Código N° [INDICAR NÚMERO]

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de selección antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, señalo mi correo electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones en el presente proceso de selección.

Atentamente,

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ABOG. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR**

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:


- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el Consorcio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Perú, en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Perú. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptará copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio.
- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.
- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversión de manera conjunta y/o indistinta.
- En el caso de Consorcio, deberá presentarse adicionalmente una Declaración Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.
- La relación de Convenios y adendas suscritos con las entidades públicas que incluya el Monto Total del Convenio de Inversión, de corresponder.


2. Información Financiera:


- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberán presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los últimos 3 ejercicios. Además, deberá adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
- Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor de **S/ 21,731,435.25 (veintiún millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y cinco con 25/100 soles)**, cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio de Inversión del presente proceso de selección y la suma de los montos de inversión pendientes de reconocimiento, según Anexo N°4-D; y/u otra información financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversión.
- Se considera Patrimonio Neto:
 - a. En el caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su último Balance General.
 - b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrteados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

La Propuesta Económica será presentada según el Anexo N° 4-E (OPCIÓN 1 O OPCIÓN 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) días hábiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedará sin efecto toda Propuesta Económica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podrá disponer la prórroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Económicas.

A los efectos de este proceso de selección, la presentación del Sobre N° 2 por parte de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepción, del Convenio de Inversión y de la carta de presentación de su Propuesta Económica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia. Esto podrá ser a través del Postor, por uno o más integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Pública verificará que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan.
2. En caso se acredite el requisito a través de una o más Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-I, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que, de resultar favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditó en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberán adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán eliminadas.


D. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES


Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Dirección.
Atte. Comité Especial – Ley N° 29230
Proceso: PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

Objeto del Proceso. -

Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2704771.

SOBRE N° 1: CREDECIALES

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.....]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Dirección.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI

Objeto del Proceso. -

Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2704771.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.....]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Dirección.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI


Objeto del Proceso. -

Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2704771.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR


N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.....]



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN**

 **IMPORTANTE:**

- *El presente formulario será utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa Privada o el representante común del Consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.*

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI


Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC [.....], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI**, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.....], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.


Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

.....
Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y
TÉCNICA**

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente. -

Postor: [.....]

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificación en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto señalado deberá ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante	Nota 1	S/ Patrimonio Neto (Nota 2)	Participación
TOTAL (Llevar este total a la Sección A)			100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete adicionalmente la SECCIÓN D.


Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio utilizado.


C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [.....] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal anterior [INDICAR AÑO DE LA DECLARACIÓN] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaración Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente al año [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, información relevante de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar Impuesto a la Renta en el país a mediano plazo.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TÉCNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10 años en la ejecución de proyectos que se señalan a continuación:

Experiencia en ejecución de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora	:
Tipo de Actividad	:
Año de inicio de actividades e información económica relevante	:
Número de proyectos más importantes y número de personal ocupado en cada uno de ellos	:
Monto acumulado en estos contratos <i>(EXPRESADO EN SOLES)</i>	:

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar información de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Currículum Vitae, u otros que la Entidad Pública estime convenientes)


(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecución de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades	:
Año de inicio de las actividades	:
Monto de contratos realizados en los Últimos [.....] años.	:

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA**

OPCIÓN 1

IMPORTANTE:

- *No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión o que excedan este en más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas.*
- *En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, la propuesta económica no debe ser superior al Monto Referencial del Convenio de Inversión y deberá incluir el gasto reconocido por la Entidad Pública por la elaboración de los Estudios de Preinversión y/o actualización.*
- *El postor debe acreditar en este anexo la información financiera que el Comité Especial establezca en el Anexo 4-B, según lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversión que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra información financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversión.*

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente.-

Postor: [.....]


Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.


Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos:


El Monto Referencial del Convenio de Inversión propuesto para la ejecución del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Código N° [INDICAR CÓDIGO], alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado:

RUBRO	S/
COSTO DIRECTO	[.....]
GASTOS GENERALES (...%)(*)	[.....]
UTILIDAD (...%)	[.....]
SUB TOTAL	[.....]
IMPUESTO I.G.V. (18%)	[.....]


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ABOG. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

RUBRO	S/
PRESUPUESTO BASE	[.....]
EXPEDIENTE TÉCNICO(**)	[.....]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (**)	[.....]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO(**)	[.....]
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***)	[.....]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)	[.....]
COSTO DE MANUAL DE OPERACIÓN (***)	[.....]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (***)	[.....]
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****)	[.....]

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboración del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Artículo III, párrafo a) del Título Preliminar del Reglamento.


(**) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversión.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de Inversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna.

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

OPCIÓN 2

IMPORTANTE:

- *No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión o que excedan este en más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas.*
- *En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administración Central y Monitoreo, bajo los criterios señalados en el numeral 1.20 del Capítulo I de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto máximo a reconocer .*
- *De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor decidir si incorpora en su propuesta económica el concepto de **Gastos de Administración Central y Monitoreo**. De incorporarlo, el postor deberá adjuntar el respectivo presupuesto detallado y no podrá superar el monto de S/ [.....]*

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente. -

Postor: [.....]


Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución de la inversión [NOMBRE DE LA INVERSIÓN Y NUMERO DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversión propuesto para la ejecución del Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSIÓN Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado:


RUBRO	S/
COSTO DIRECTO	[.....]
GASTOS GENERALES (...%) (*)	[.....]
UTILIDAD (...%) (**)	[.....]
SUB TOTAL	[.....]
IMPUESTO I.G.V. (18%)	[.....]
SUB TOTAL OBRA (***)	[.....]
Presupuesto de Gastos de Administración Central y Monitoreo (OPCIONAL) (****)	[.....]
PRESUPUESTO TOTAL	[.....]



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ABOG. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboración del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Artículo III, párrafo a) del Título Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentación opcional para el postor.


(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Económica.

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de Inversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna.

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES**

IMPORTANTE:

- *No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión o que excedan este en más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas.*
- *En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, la propuesta económica no debe ser superior al Monto Referencial del Convenio de Inversión y deberá incluir el gasto reconocido por la Entidad Pública por la elaboración de los Estudios de Preinversión.*

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]

Presente. -


Postor: [.....]


Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACIÓN) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversión propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado:

N°	CÓDIGO DEL PROYECTO	AÑO	COSTO (Consignar en Soles, en números y letras) (*)
1 [INDICAR CÓDIGO DEL PROYECTO]		COSTO DIRECTO	[.....]
		GASTOS GENERALES (...%) (*)	[.....]
		UTILIDAD (...%)	[.....]
		SUB TOTAL	[.....]
		IMPUESTO I.G.V. (18%)	[.....]
		PRESUPUESTO BASE	[.....]
		EXPEDIENTE TECNICO(**)	[.....]
		COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (**)	[.....]
		COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (**)	[.....]
		COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)	[.....]
		COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)	[.....]
		COSTO DE MANUAL DE OPERACIÓN (**)	[.....]
		COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (**)	[.....]
		TOTAL	[.....]
2	[INDICAR]	COSTO DIRECTO	[.....]


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

N°	CÓDIGO DEL PROYECTO	AÑO	COSTO (Consignar en Soles, en números y letras) (*)
CÓDIGO DEL PROYECTO]	GASTOS GENERALES (...%) (*)	[.....]	
	UTILIDAD (...%)	[.....]	
	SUB TOTAL	[.....]	
	IMPUESTO I.G.V. (18%)	[.....]	
	PRESUPUESTO BASE	[.....]	
	EXPEDIENTE TECNICO(**)	[.....]	
	COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (**)	[.....]	
	COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO(**)	[.....]	
	COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)	[.....]	
	COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)	[.....]	
	COSTO DE MANUAL DE OPERACIÓN (**)	[.....]	
	COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (**)	[.....]	
	TOTAL	[.....]	
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***)			[.....]

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboración del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Artículo III, párrafo a) del Título Preliminar del Reglamento.


(**) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversión.


(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de Inversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna.

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHÁVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-G:
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR**


Por medio de la presente y con carácter de Declaración Jurada manifestamos a ustedes:


1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las Leyes del país o lugar de constitución, y que los representantes legales que participan en el proceso de selección se encuentran válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.
2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado formule en relación con el proceso de selección materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.
3. Que, somos empresas que contamos con los recursos económicos y/o financieros para cumplir con nuestra obligación de financiar la ejecución del proyecto materia del presente proceso de selección, conforme a las Bases, el Convenio de Inversión, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias
4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecución del Proyecto (o su mantenimiento y/u operación), no dará lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte de la Entidad Pública en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.
5. Que, entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisada por una Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.


Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, **ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratistas establecidos en el párrafo 44.2 del artículo 44 del Reglamento**, así mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promoción de la inversión que realiza el Estado, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Endeudamiento del Sector Público del respectivo Año Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecución del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el párrafo 44.2 del artículo 44 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal..

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona jurídica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de selección, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las leyes del país o lugar de su constitución y que los Representantes Legales que participan en el proceso de selección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.
8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la utilización de la información que se proporcione y en general, mientras dure el proceso de selección, manteniendo estricta reserva sobre la información obtenida.
9. Que, nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del Perú, así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MÁS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación de lo dispuesto por las Bases del proceso de selección en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática.
10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA, ASÍ COMO DEL CONVENIO DE INVERSIÓN).
11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos de este proceso de selección. En caso de que se compruebe que la información proporcionada es falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento.
12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente proceso de selección, cumpliremos por entregar a la Entidad Pública las garantías de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de Inversión.

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con carácter de Declaración Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURÍDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado. Deberá adjuntarse además la vigencia de poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.


En la sección Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA**

 **IMPORTANTE:**

- *Este formato deberá ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o más Empresas Ejecutoras para la ejecución del proyecto.*

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Señores

COMITÉ ESPECIAL – LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente. -

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecución del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de selección conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un período de SIETE (7) AÑOS a partir de la conformidad de recepción de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

**Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por
Notario Público o Juez de Paz.**


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES**

IMPORTANTE:

- *Este formato deberá ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s) Ejecutora(s) para la ejecución de los proyectos. En caso sea más de una Empresa Ejecutora, se deberá presentar este formato por cada una de ellas.*

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Señores

COMITÉ ESPECIAL – LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente. -

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecución de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de selección conforme a sus Bases.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO
1	[.....]	[.....]
2	[.....]	[.....]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un período [INDICAR EL PERÍODO DE AÑOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MÍNIMO DEBE SER DE SIETE (7) AÑOS] contados a partir de la conformidad de recepción de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-J:
DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
PROYECTO**

 **IMPORTANTE:**

- *Este formato deberá ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa Ejecutora para la ejecución del proyecto.*
- *En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a más de una Empresa Ejecutora, se deberá presentar este formato por cada una de ellas.*

Por la presente y en relación al contrato de ejecución del proyecto, el Postor y el Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá como mínimo el contrato de obra y/o de ejecución del proyecto son las siguientes:

1. Organización y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona jurídica debidamente constituida, válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para suscribir el contrato de ejecución del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora está debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de ejecución del Proyecto.

3. Características


Que, la Empresa Ejecutora no está sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vía de demanda o de reconvenCIÓN, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Pública del Estado.


Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 1366 del Código Civil, **ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el párrafo 44.2 del artículo 44 del Reglamento**, así mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboración del Proyecto conforme al Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento.


4. Autorización

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representación suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecución del proyecto. La suscripción y cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución del Proyecto por parte del Ejecutor del Proyecto y la realización de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposición de las normas legales aplicables, así como tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que financiará las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raíz de la ejecución del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERÍODO DE AÑOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MÍNIMO DEBE SER DE SIETE AÑOS], años contados a partir de la entrega del documento de recepción del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversión y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.


En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba señaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-K:
DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO**

IMPORTANTE:

- Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI

Presente. -

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI**, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [.....], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el Convenio de Inversión correspondiente con la Entidad Pública [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

N°	CONSORCIADO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	[INDICAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]	[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]	[INDICAR % DE PARTICIPACIÓN]
2	[INDICAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]	[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]	[INDICAR % DE PARTICIPACIÓN]
TOTAL:			100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1


.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado.

En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARO. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

**ANEXO N° 4-L:
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

IMPORTANTE:

- *El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del personal profesional propuesto.*
- *Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada.*

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDS/OXI

Presente. -

De nuestra consideración

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la información del personal profesional propuesto para la ejecución del proyecto es el siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI U OTRO ANÁLOGO	CARGO	ESPECIALIDAD	N° DE FOLIO EN LA PROPUESTA	TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA (GENERAL Y ESPECÍFICA)	N° DE FOLIO EN LA PROPUESTA

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

**ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-MDP/OXI
Presente. -

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR¹] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversión correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional


En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

**ANEXO N° 5:
GARANTÍAS**

**ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTÍA DE APELACIÓN**

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente. -

Referencia: Proceso de selección “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Carta Fianza Bancaria N° [.....]

Vencimiento: [.....]

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [.....], constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversión Referencial del proceso de selección N° 001-2025-MDS/OXI, a favor de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo párrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso el recurso de apelación interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por EL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA, según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas sito en la dirección indicada líneas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un *spread* de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ

Miembro titular
Comité Especial

ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA

Miembro titular
Comité Especial

ING. EDWIN H. CACERES ALPACA

Miembro titular
Comité Especial

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA]
[DIRECCIÓN DEL BANCO]

 **IMPORTANTE:**

- *En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio.*

**ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO**

IMPORTANTE:

- *El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversión Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervisión. El Monto de Inversión Total Adjudicado no considera el monto de operación y/o mantenimiento.*
- *Esta garantía deberá estar vigente hasta la recepción del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversión sin considerar la elaboración del Expediente Técnico*

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Presente. -

Referencia: Proceso de selección “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Carta Fianza Bancaria N° [.....]

Vencimiento: [.....]

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [.....], constituyimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Pública MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversión para la ejecución del Proyecto indicado a continuación:

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Garantizado
[.....]	[.....]	[.....]

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DÍAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecución de objeto del Convenio de Inversión. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversión.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un *spread* de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio de Inversión.

Atentamente,

.....
Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA]
[DIRECCIÓN DEL BANCO]

 **IMPORTANTE:**

- *En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio.*
- *En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.*
- *En caso la supervisión forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podrá presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversión adjudicado o dos cartas fianzas por ejecución del proyecto y por el financiamiento de la supervisión.*
- *En caso la Empresa Privada decida presentar una garantía de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversión Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de supervisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentará la garantía de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:*

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]

Presente. -

Referencia: Proceso de selección [INDICAR EL NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN]

Carta Fianza Bancaria N° [.....]

Vencimiento: [.....]

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [.....], constituyimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Pública [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligación asumida

por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecución de la obligación que se detalla a continuación:

OBLIGACION (*)	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	MONTO GARANTIZADO(**) (EN SOLES)
[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]

(*) Se deberá indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboración del expediente técnico/ ejecución de la obra, elaboración del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DÍAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecución de la obligación objeto del Convenio. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de selección.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligación contraída en virtud a la presente garantía no se verá afectada por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio.

Atentamente,

.....
Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA]
[DIRECCIÓN DEL BANCO]

- Para el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente técnico, ésta se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobación del expediente técnico, y en el caso de la garantía de fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción del proyecto. En caso el monto total de inversión adjudicado incluya el costo de supervisión, sólo es necesaria la entrega de las garantías de fiel cumplimiento antes mencionadas.
- Esta garantía deberá estar vigente hasta la conformidad de recepción del cumplimiento de la obligación, luego del cual, la Empresa Privada mantiene

vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecución de la obra.

**ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO**

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada mediante Resolución Directoral.

ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL
SECTOR PRIVADO

ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ

Miembro titular
Comité Especial

ARQ. MÁRCO R. CALDERON VALENCIA

Miembro titular
Comité Especial

ING. EDWIN H. CÁCERES ALPACA

Miembro titular
Comité Especial

ANEXO N° 21


MODELO DE CONVENIO DE INVERSIÓN

GUÍA DE ESTILO:


- Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de Inversión se refieren a aquellos utilizados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, así como las Bases.
- Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.
- Dependiendo del objeto del Convenio de Inversión, de resultar indispensable, puede efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este documento.
- En caso de Consorcio, se debe incluir una cláusula donde se especifique quien es el representante común del consorcio y el porcentaje de participación de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el párrafo 70.1. del artículo 70 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- En marco de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, toda referencia en el presente modelo de Convenio a “Estudio Definitivo”, se entiende como “Expediente Técnico o Documento Equivalente”.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para el financiamiento y ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” (en adelante **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**) con Código N° 2704771, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Sachaca, en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N°20190583369, con domicilio legal en Av. Fernandini S/N (Estadio de Sachaca), representada por el Alcalde Renzo Alonso Salas Herrera, identificado con DNI N° 41374442, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones; y de otra parte [INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NÚMERO], según poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** en los términos y condiciones siguientes:

A **LA ENTIDAD PÚBLICA** y a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, se les denomina conjuntamente **LAS PARTES**.

IMPORTANTE:

- *En caso de consorcio, debe considerarse el término **EL CONSORCIO** en vez de **LA EMPRESA PRIVADA**.*
- *En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran, números RUC, domicilios legales, e información de registro de personas jurídicas, así como la información del representante común del consorcio.*

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. MEDIANTE CARTA SMCV-VAC-GPS-041-2024 DE FECHA 09 de Setiembre del 2024 LA EMPRESA PRIVADA PRESENTÓ SU CARTA DE INTENCIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA PARA FORMULAR Y/O ACTUALIZAR Y FINANCIAR EL PROYECTO.
- 1.2. MEDIANTE OFICIO N°185-2025-GM-MDS DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 LA ENTIDAD PÚBLICA ACEPTÓ Y COMUNICÓ LA RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA PRIVADA.
- 1.3. El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” (en adelante **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**) con Código N° 2704771, se encuentra considerado en la Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Sachaca.
2. Mediante formato 7-A de fecha 04/09/2025 la UNIDAD FORMULADORA de la Municipalidad Distrital de Sachaca declaró la viabilidad de **LA INVERSIÓN**, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

3. Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 050-2025-MDS de fecha 10 de setiembre del 2025, la Entidad Pública priorizó **LA INVERSIÓN** y con Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS se designó a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que será responsable del financiamiento y ejecución de **LA INVERSIÓN**.
4. Mediante Informe Previo N° 047-2025-CG/GRAR de fecha 07 de noviembre del 2025 se emitió el Informe Previo de la Contraloría General de la República.
- 4.1. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección N° 001-2025-MDS/OXI para el financiamiento, elaboración del expediente técnico, ejecución, liquidación y financiamiento de la supervisión de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**, a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente Convenio.
- 4.2. Mediante Carta N° [INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

- 2.1. El Convenio de Inversión se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).
- 2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislación de la República del Perú.

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

- 3.1. El presente Convenio está conformado por el estudio de preinversión o ficha técnica de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** y los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las bases integradas, la propuesta económica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
- 3.2. En caso **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** cuente con un estudio definitivo elaborado por **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** dicho estudio se incluye como parte integrante del presente Convenio.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO


- 4.1. El presente Convenio tiene por objeto que **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** realice el **FINANCIAMIENTO, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**, conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta económica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

4.2. **LAS PARTES** convienen en que el ejecutor de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN].

4.3 *El ESTUDIO DEFINITIVO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE TRABAJO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del proyecto.”*

CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

- 5.1. El monto total del convenio de inversión objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversión adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS].
- 5.2. El monto total del convenio de inversión considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO	S/
COSTO DIRECTO	[.....]
GASTOS GENERALES (...%)	[.....]
UTILIDAD (...%) (**)	[.....]
SUB TOTAL	[.....]
IMUESTO I.G.V. (18%)	[.....]
PRESUPUESTO BASE	[.....]
EXPEDIENTE TÉCNICO(***)	[.....]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (**)	[.....]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO(***)	[.....]
COSTO DE REEMBOLSO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	[.....]
Gastos de administración central y monitoreo (***)	[.....]
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****)	[.....]

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serán modificados o variados durante la ejecución del Convenio.

(***) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversión.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** durante su ejecución en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual **LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, acepta y declara que el monto total de inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Cláusula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin carácter limitativo, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** deja expresa constancia que dentro el monto total de inversión señalado en el estudio definitivo están incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** hasta su culminación física(o de corresponder, hasta culminar con la obligación de operación y/o mantenimiento); dejándose establecido que el



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO** no da lugar al pago de intereses por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA** a favor de **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** y/o ejecutor del Proyecto / IOARR.

- 5.5. El monto total del convenio de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, los cuales deben ser asumidos por **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- 6.1. El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y cancelación del monto total de inversión mediante CIPRL.
- 6.2. El plazo de ejecución del Convenio es de 300 días calendario, el mismo que comprende:

OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO
Elaboración de expediente técnico.(*)	60 días
Ejecución de la inversión	150 días
Recepción de la inversión	30 días
Liquidación del Convenio de Inversión	60 días
TOTAL	300 días

(*) Para el inicio del plazo **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe haber designado o contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se desarrollará **EL PROYECTO**.

(**) Para el inicio del plazo **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado a **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** y haber puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se ejecuta **EL PROYECTO DE INVERSION**.

(***) Se debe incluir el plazo máximo de recepción y liquidación del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversión registrado en el Banco de Inversiones.

- 6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto /actividad / IOARR materia del presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA**. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.
- 6.4. Ante eventos no atribuibles a **LA ENTIDAD PÚBLICA** o **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** que originan la paralización del **PROYECTO DE INVERSION**, **LAS PARTES** pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.
- 6.5. En caso de atrasos en la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** por causas imputables a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidación del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.
- 6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de **EL PROYECTO / ACTIVIDAD / OIARR** y por cualquiera de las siguientes causales:
- 6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

- 7.1. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** es responsable del financiamiento, elaboración del expediente técnico, ejecución, liquidación y financiamiento de la supervisión de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**, conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.
- 7.2. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos.
- 7.3. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** asume el mayor costo de supervisión debido a retrasos por causa imputable a la **EMPRESA PRIVADA**.
- 7.4. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** se obliga a ejecutar **EL PROYECTO** con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** su sustitución, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- 7.5. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** es responsable de los trámites y pagos correspondientes a **LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES** para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**. Los trámites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago a nombre de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, son realizados y cubiertos por **LA EMPRESA PRIVADA** y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo. Los pagos correspondientes a la expropiación de terrenos y similares correrán por parte de la empresa privada.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA

- 8.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
- 8.2. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es la única autorizada y responsable frente a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**.
- 8.3. (LA ENTIDAD PÚBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL O CIPGN CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).
- 8.4. **LA ENTIDAD PÚBLICA** se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN .

- *El plazo inicial del Contrato de Supervisión debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, pudiendo*



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

ser prorrogado hasta la liquidación del PROYECTO DE INVERSIÓN cuando así se establezca en el Contrato de Supervisión.

- 8.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA**, a través del funcionario designado en la Cláusula Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepción, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, según corresponda.
- 8.6. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable de solicitar a la DGTP la emisión del CIPRL, dentro de los tres (3) días hábiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, y de acuerdo con lo establecido al artículo 10, 13 y 14 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes casos:
 - 8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Pública.
 - 8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades públicas.
- 8.7. La **ENTIDAD PUBLICA** es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la **EMPRESA PRIVADA** es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- 8.8. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias para la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN .

CLÁUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

- 9.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en el estudio definitivo elaborado por **LA EMPRESA PRIVADA** o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversión considera un monto que no puede ser mayor a la valorización económica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la Entidad Pública, que garanticen la correcta ejecución de las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- 9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversión del Proyecto de Inversión al autorizar a la Empresa Privada la ejecución de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecución del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversión.
- 9.3 La autorización y aprobación de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** está obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) días previos a la suscripción de la modificación del Convenio de Inversión. Ampliadas las garantías, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

días de notificada la resolución del titular que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES

La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas son determinadas en [EL ESTUDIO DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA ENTIDAD PÚBLICA]. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicación de las fórmulas de reajuste no son considerados para la aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO / IOARR

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSIÓN se emite de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripción de la conformidad de Calidad de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP por parte de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**; y el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, emite la conformidad de Recepción de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

- 12.1 **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** debe realizar la liquidación del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- 12.2 Con la liquidación, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** debe entregar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación a cargo de **LA EMPRESA PRIVADA**, cuyo costo está incluido en el monto total del convenio de inversión.
- 12.3 La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica se realiza mediante escritura pública de acuerdo a LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN A LA NATURALEZA DEL PROYECTO establecidas según la normatividad aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EMISIÓN DEL CIPRL

- 13.1. La emisión del CIPRL se realiza, de acuerdo a los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminación de **EL PROYECTO**, con los siguientes documentos:

- 13.1.1. Modelo de solicitud de emisión de CIPRL o CIPGN según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.
- 13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.

- 13.1.3. Conformidad de recepción del proyecto, otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPIP.
- 13.1.4. De corresponder, la Resolución de aprobación de liquidación del Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.
- 13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectación presupuestal y financiera realizado por la Entidad Pública.

13.1.6. Documento emitido por **LA ENTIDAD PÚBLICA** mediante el cual se aprueba el **ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TÉCNICA, O ESTUDIO DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER**.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervisión, emitido por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, según el Anexo F de la Resolución Directoral emitida por la DGPIP

- 13.2. En caso el plazo de ejecución del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de elaboración del Expediente Técnico el reconocimiento de la inversión se realiza con la emisión de un (1) CIPRL a la recepción y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la liquidación.

En caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecución. El último CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por períodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisión de los CIPRL por avances en la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN, **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe contar con la siguiente documentación:

- 13.2.1. Conformidad de Recepción y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminación de la ejecución.
- 13.2.2. Aprobación de la valorización de la Entidad Pública para el caso del avance trimestral.
- 13.2.3. Consignación del número del registro administrativo en el SIAF – SP de la respectiva afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, además, que se efectúe el registro en el Módulo de Deuda Pública de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.
- 13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepción del proyecto pueden estar contenidas en un mismo documento.
- 13.4. Para la emisión del último CIPRL no es necesario la presentación de documentos que en su oportunidad **LA ENTIDAD PÚBLICA** haya remitido al Ministerio de Economía y Finanzas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 14.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectúa la verificación de la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por **LA**


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio, (ASÍ COMO EN EL DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER). Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** por parte de **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**.

- 14.2. Para tal efecto **LAS PARTES** aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:
- 14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de **LAS PARTES**; debiendo informar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** sobre la incorrecta ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**.
 - 14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** tras la culminación del mismo o a la culminación de cada avance de **EL PROYECTO**, de ser el caso.
 - 14.2.3. Asumir las atribuciones que **LA ENTIDAD PÚBLICA** determine en los términos de referencia y las Bases del proceso de selección que dan mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el Subcapítulo V del Capítulo III del Reglamento de la Ley N° 29230.
- 14.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada Supervisora a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, dentro de los dos (2) días hábiles de suscrito dicho contrato.
- 14.4. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado el Contrato de Supervisión.
- 14.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede realizar supervisión de la ejecución del proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) días calendario y durante la contratación de una nueva Entidad Privada Supervisora.
- 14.6 *El costo de los servicios de supervisión es financiado por **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** que celebra el Convenio con **LA ENTIDAD PÚBLICA** para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**.*

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de cancelación a la Entidad Privada Supervisora por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** debe remitir a **LA ENTIDAD PÚBLICA** el comprobante de pago respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada Supervisora.”

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

- 15.1. Las garantías de fiel cumplimiento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

15.2. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, previo a la suscripción del presente Convenio, entrega a la **ENTIDAD PÚBLICA** la garantía por la ejecución del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** entrega la carta fianza con código [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto. La garantía puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversión.

IMPORTANTE:

- *En caso la empresa privada financie la elaboración del expediente técnico, ésta puede presentar una garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del monto de dicha obligación y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la ejecución de la obra.*

Para el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente técnico, ésta se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobación del expediente técnico, y en el caso de la garantía de fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción del proyecto. En caso el monto total de inversión adjudicado incluya el costo de supervisión, sólo es necesaria la entrega de las garantías de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- *En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** asuma el financiamiento de la supervisión de **EL PROYECTO // ACTIVIDAD / IOARR**, se puede presentar dos garantías independientes: (i) Garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de **EL PROYECTO** y (ii) Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisión. En este caso, para determinar el monto de la garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** no debe considerar dentro del Monto Total del Convenio de Inversión, el componente de supervisión, puesto que ya se estaría considerando para determinar el monto de la garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de supervisión.*

15.2.2. La garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede solicitar su ejecución.

15.2.3. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción de **EL PROYECTO DE INVERSION**, Luego de la cual **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** renueva la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de inversión, la misma que debe permanecer vigente por un (1) año y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**.

15.2.4. En este caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional a la conformidad de la recepción de **EL PROYECTO DE INVERSION**.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

15.3 Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisión del Proyecto: **LA EMPRESA PRIVADA** entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, NÚMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervisión. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por el servicio de supervisión.

Esta garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede solicitar su ejecución. **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario al consentimiento de la liquidación final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y **LA ENTIDAD PÚBLICA**.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisión no será financiada directamente por **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisión brindado por la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** la única obligación que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratación de la Entidad Privada Supervisora.”

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente párrafo:

“Las garantías que presente **EL CONSORCIO** deben consignar expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes de **EL CONSORCIO**, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Las Empresas Privadas integrantes de **EL CONSORCIO** son solidarias frente a la solicitud de **LA ENTIDAD PÚBLICA** de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las empresas privadas integrantes de **EL CONSORCIO** pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”


15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de inversión establecido en el Convenio de Inversión inicial, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** está obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Esto es requisito indispensable para la celebración de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando **LAS PARTES** convengan la reducción de prestaciones que implique una reducción en el Monto Total del Convenio de Inversión, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** puede reducir el monto de las garantías entregadas.


15.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está facultada para ejecutar las garantías en los siguientes supuestos:



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

15.5.1. Cuando **LA EMPRESA PRIVADA** no hubiera renovado la garantía antes de los cinco (5) días a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a **LA EMPRESA PRIVADA** quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando **LA EMPRESA PRIVADA** no efectúe los pagos por el financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantía hasta por el monto correspondiente.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligación, en cuyo caso **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.1 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecución de la obra

Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra, F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F = 0.15

16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicación de penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecución de la inversión, según corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestación.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminación del Proyecto / IOARR en la liquidación final, según corresponda, para cuyo efecto la Entidad Pública efectúa la solicitud de la emisión del CIPRL, aplicando dicha deducción; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio que **LA ENTIDAD PÚBLICA** exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** incurra en incumplimiento o demora en la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**, por causa imputable a **LA ENTIDAD PÚBLICA** o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliación de los plazos de ejecución respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6. En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** culmine su relación contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y, **LA ENTIDAD PÚBLICA** no haya aprobado la sustitución del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, **LA ENTIDAD PÚBLICA** aplica a **LA**


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

PENALIDADES ADICIONALES			
La entidad pública podrá aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso injustificado, en los siguientes casos:			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de calculo	Procedimiento
01	En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relación contractual con el Ejecutor del Proyecto o los profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del Ejecutor del Proyecto o la de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con los requisitos establecidos para el Ejecutor del Proyecto o los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.	Una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto y/o de los especialistas y/o profesionales.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora.
02	Por no presentar la valorización mensual de obra en el plazo establecido en el presente documento.	Una (1) UIT vigente, por cada día de retraso en la presentación.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
03	Cuando el personal profesional y/o especialista de la EMPRESA PRIVADA no asista a las reuniones concurrentes programadas que sean convocadas y/o propuestas por LA ENTIDAD, por segunda vez en el marco de revisión de un mismo entregable del Expediente Técnico. En el caso de ausencia de un profesional y/o especialista, se justificará la inasistencia únicamente, al presentar un cuadro de enfermedad incapacitante, esta se deberá sustentar con un informe médico y un certificado médico, firmado y sellado por un médico en una institución pública o privada y de especialidad relacionada con la patología presentada por el profesional	Se aplicará una penalidad de media (0.5) UIT por cada reunión concurrente con inasistencia.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

	y/o especialista que sufre la enfermedad incapacitante. El informe médico, deberá estar acompañado de los exámenes médicos auxiliares correspondientes que sirven de sustento al diagnóstico médico.		
04	En caso el Ejecutor del Proyecto, proceda a subcontratar parte de las partidas definidas en el Expediente Técnico aprobado, sin previa evaluación y autorización emitida por la Entidad Pública.	Se aplicará una penalidad de DOS (2) UIT por cada prestación subcontratada sin autorización escrita de la ENTIDAD.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
05	En caso el Ejecutor del Proyecto no contará con el equipo mínimo ofertado para la ejecución de la obra, considerando que el equipo mínimo deberá encontrarse disponible según la programación de ejecución de la obra.	Se aplicará una penalidad de DOS (2) UIT por cada día de ausencia de los recursos según la programación de la ejecución de la obra.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora
06	En caso el Ejecutor del Proyecto incumpla con su obligación de implementar la señalización interna y externa que la obra requiera de acuerdo con lo estipulado en el Expediente Técnico aprobado.	Se aplicará una penalidad de una (1) UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora.
07	Por incumplimiento del pago de sus obligaciones laborales y/o beneficios sociales (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, especialista, técnico y/u obrero, que haya sido puesto en conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente.	Se aplicará una penalidad de una (1) UIT por cada día de incumplimiento.	Según informe del especialista de la Gerencia de Desarrollo Urbano , previo informe de la Entidad Privada Supervisora, adjuntando los descargos solicitados a la EMPRESA PRIVADA.


CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

17.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el Convenio cuando **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**:

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- 17.1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del presente Convenio.
- 17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido requerido.
- 17.1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de selección o en la realización del proyecto, de acuerdo a la Cláusula Décimo Octava del presente Convenio.
- 17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3 del numeral 17.1, **LA ENTIDAD PÚBLICA** cursa carta notarial a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**. Vencido dicho plazo y **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** continúa con el incumplimiento advertido, **LA ENTIDAD PÚBLICA** resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
- 17.3. En tal supuesto, **LA ENTIDAD PÚBLICA** ejecuta la correspondiente Garantía que **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
- 17.4. Cuando se presente la causal señalada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, **LA ENTIDAD PÚBLICA** resuelve automáticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que **LA ENTIDAD PÚBLICA** remita una comunicación escrita a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
- 17.5. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** puede resolver el Convenio por las causales siguientes:
 - 17.5.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 92.2 del artículo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.
 - 17.5.2. **LA ENTIDAD PÚBLICA** incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según el procedimiento indicado en el numeral 92.4 del artículo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.
 - 17.5.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida en el artículo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1 del artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 29230.
 - 17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o más meses desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversión, y la **ENTIDAD PÚBLICA** no los hubiese entregado.
 - 17.5.5. Se supere los límites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversión según lo establecido en la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposición.
- 17.6. En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** verifique que el Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, producto de la aplicación del artículo 88 del Reglamento de la Ley

N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** puede optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversión y continuar con la ejecución del Convenio de Inversión, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Pública. En caso de resolución, **LA ENTIDAD PÚBLICA** reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.

- 17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 17.5, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** cursa carta notarial a **LA ENTIDAD PÚBLICA** para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Vencido dicho plazo y **LA ENTIDAD PÚBLICA** continúa con el incumplimiento advertido, **LA EMPRESA PRIVADA** resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
- 17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y **LA EMPRESA PRIVADA** decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que **LA EMPRESA PRIVADA** remita una comunicación escrita a **LA ENTIDAD PÚBLICA** informando que se ha producido dicha resolución, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboración de los estudios realizados.
- 17.9. Cualquiera de **LAS PARTES** puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuación del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.
- 17.10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.9 y cualquiera de **LAS PARTES** decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que **LA ENTIDAD PÚBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO)** remita una comunicación escrita a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PÚBLICA)** informando que se ha producido dicha resolución.
- 17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el artículo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

- 18.1. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los órganos de administración y dirección, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución del Convenio.
- 18.2. Asimismo, **LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO)** se conducirán en todo momento durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a **LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO)**.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

- 18.3 **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
- 18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Convenio de Inversión, el Proyecto o Proceso de Selección, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por **LA EMPRESA PRIVADA**, conforme al numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS


- 19.1. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de 7 años, contados a partir de la recepción del Proyecto.
- 19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la liquidación del Proyecto, enerva el derecho de **LA ENTIDAD PÚBLICA** a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN


- 20.1. **LAS PARTES** pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción de una adenda, siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del Titular de **LA ENTIDAD PÚBLICA** y el representante de **LA EMPRESA PRIVADA**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.
- 20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversión, **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de inversión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 21.1. Las controversias que surjan entre **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepción de la aplicación de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido artículo 128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transacción.
- 21.2. En caso de no prosperar el trato directo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** pueden someter sus controversias a la conciliación o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial




ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial


- calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del artículo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- 21.3. Cualquiera de **LAS PARTES** puede someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- 21.4. Asimismo, cualquiera de **LAS PARTES** puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
- 21.5. **LAS PARTES** pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solución de controversias en proceso.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES


- 22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, **LA ENTIDAD PÚBLICA** designa a los funcionarios siguientes:
- 22.1.1. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de aprobar las valorizaciones.
- 22.1.2. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad de recepción.
- 22.1.3. ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA Responsable de otorgar la conformidad de calidad.
- 22.1.4. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de Operación y Monitoreo, de corresponder.
- 22.1.5. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad de la elaboración de los estudios de preinversión o ficha técnica o de su actualización, de corresponder.
- 22.1.6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras para la emisión de los CIPRL.
- 22.1.7. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL.
- 22.1.8. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad del componente de equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder.
- 22.1.9. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad del servicio de supervisión y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de corresponder.
- 22.1.11. GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.
- 22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al artículo 17 de la Ley N° 29230.



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial



ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sólo es necesaria la comunicación mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, **LAS PARTES** fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, **LAS PARTES** fijan correo electrónico y número de teléfono, para efectos del trámite de solicitud de emisión de CIPRL, ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO]

IMPORTANTE:

- La entidad pública debe consignar el correo electrónico y número telefónico del funcionario responsable de emitir el CIPRL
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR NÚMERO DE TELÉFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO]
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NÚMERO DE TELÉFONO]

23.3. Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios, correos electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción del presente documento se entiende válidamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio, **LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** deben remitir copia de estos documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.


De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DÍA, MES Y AÑO].

.....
Nombre, firma, sello
ENTIDAD PUBLICA

.....
Nombres, Firma y sello del
Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial


ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL
SECTOR PRIVADO



ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial



ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial





ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial



Cerro Verde

SMCV-VAC-GPS-125-2025

Arequipa, 27 de abril de 2025



Señor (a):

Renzo Alonso Salas Herrera

Alcalde

Municipalidad Distrital de Sachaca

Av. Fernandini S/N (Estadio de Sachaca), Arequipa, Perú

Presente. -

Asunto: Presentamos información complementaria (sustento de costos)

Referencia: (1) SMCV-VAC-GPS-088-2025

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+000 AL 0+390.00), DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

De nuestra consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de saludarlo cordialmente a nombre de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., y en relación al proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+000 AL 0+390.00), DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", le hacemos llegar en el adjunto información complementaria relacionada al sustento de la estructura de costos vinculados directamente en la elaboración de este estudio de preinversión, como son Estados de Pago y Facturas, según el siguiente detalle:

- Estado de Pago (Conformidades)

		USD (s/IGV)
1	Estado de Pago N° 1 (OTI-0001) *	8,085.06
2	Estado de Pago N° 2 (OTI-0001) *	7,802.75
3	Estado de Pago N° 3 (OTI-0001)	8,415.11
4	Estado de Pago N° 1 (OTI-0004)	2,736.52
	TOTAL	27,039.44

* Conformidades presentadas con carta SMCV-VAC-GPS-088-2025.

- Facturas emitidas por ROHA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.C. (RUC 20454377011)

		USD (s/IGV)
1	E001-148*	8,085.06
2	E001-152*	7,802.75
3	E001-157	8,415.11
4	E001-155	2,736.52

T (51 54) 381515

Asiento Minero Cerro Verde
Uchumayo
AV. Alfonso Ugarte 304
Casilla 299 Arequipa - Perú

www.cerroverde.pe



Cerro Verde

TOTAL	27,039.44
-------	-----------

* Facturas presentadas con carta SMCV-VAC-GPS-088-2025.

Cabe mencionar que esta información fue ingresada como Anexo A de la carta SMCV-VAC-GPS-088-2025, en concordancia con las exigencias del Art. 25.8, numeral 3 del Reglamento Oxl.

Sin otro particular, me despido.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrique A. Aguilar Meza'.

Enrique A. Aguilar Meza
Gerente de Planeamiento Social
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

T (51 54) 381515

Asiento Minero Cerro Verde
Uchumayo
AV. Alfonso Ugarte 304
Casilla 299 Arequipa - Perú

www.cerroverde.pe

cc:
Carneta del contrato


Celia Vásquez
Katherine A. Begoza Andia
Aux. Planeamiento y Control II


Centro Virtual
Gaby Ríos Alquicira
Planeamiento y Control
Proyectos e Ingeniería



Sociedad Minera Cerro Verde		ESTADO DE PAGO N. 02	28/02/2025	FECHA DE EMISIÓN :	28/02/2025	PERÍODO: 1/01/2025 HASTA 28/02/2025																																			
ITEM	DESCRIPCIÓN	Formulario 9P ESTADO DE PAGO																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTRATO</th> <th colspan="4">CONTRATO N. ORDEN DE SERVICIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">MONEDA CONTRATO</th> <th colspan="4">CONTRATISTA: ROHA CYM S.A.C. DÓLARES</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ANTERIOR</th> <th colspan="4">HASTA LA FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>CANT.</td> <td>COSTO</td> <td>CANT.</td> <td>COSTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0,3327</td> <td>8085.06</td> <td>0,6538</td> <td>15,887.81</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PERÍODO 7,802.75</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO		CONTRATO N. ORDEN DE SERVICIO				MONEDA CONTRATO		CONTRATISTA: ROHA CYM S.A.C. DÓLARES				ANTERIOR		HASTA LA FECHA						CANT.	COSTO	CANT.	COSTO			0,3327	8085.06	0,6538	15,887.81	VALOR TOTAL DEL PERÍODO 7,802.75					
CONTRATO		CONTRATO N. ORDEN DE SERVICIO																																							
MONEDA CONTRATO		CONTRATISTA: ROHA CYM S.A.C. DÓLARES																																							
ANTERIOR		HASTA LA FECHA																																							
		CANT.	COSTO	CANT.	COSTO																																				
		0,3327	8085.06	0,6538	15,887.81																																				
VALOR TOTAL DEL PERÍODO 7,802.75																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTRATISTA</th> <th colspan="4">CÁNT. DE CAMPO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.C. RAFAEL ALBERTO BASTA BASTA FECHA: Kathrine A. Basso Andrade Aux. Planeamiento y Control </td> <td colspan="4"> FECHA: Joel Steve Pán d'Zuriga Ingeniero Civil FECHA: Gabriel Ríos Agujapara Planeamiento y Control Proyectos e Ingeniería </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FECHA: K. costo: </td> <td colspan="4"> APROBACION SUPERINTENDENCIA/GERENCIA FECHA: R. Ríos </td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATISTA		CÁNT. DE CAMPO				 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.C. RAFAEL ALBERTO BASTA BASTA FECHA: Kathrine A. Basso Andrade Aux. Planeamiento y Control		FECHA: Joel Steve Pán d'Zuriga Ingeniero Civil FECHA: Gabriel Ríos Agujapara Planeamiento y Control Proyectos e Ingeniería				ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FECHA: K. costo:		APROBACION SUPERINTENDENCIA/GERENCIA FECHA: R. Ríos																					
CONTRATISTA		CÁNT. DE CAMPO																																							
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.C. RAFAEL ALBERTO BASTA BASTA FECHA: Kathrine A. Basso Andrade Aux. Planeamiento y Control		FECHA: Joel Steve Pán d'Zuriga Ingeniero Civil FECHA: Gabriel Ríos Agujapara Planeamiento y Control Proyectos e Ingeniería																																							
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FECHA: K. costo:		APROBACION SUPERINTENDENCIA/GERENCIA FECHA: R. Ríos																																							

MONEDA CONTRATO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO
	0,3327	8085.06	0,6538	15,887.81

MONEDA CONTRATO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO
	0,3327	8085.06	0,6538	15,887.81

MONEDA CONTRATO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO
	0,3327	8085.06	0,6538	15,887.81

MONEDA CONTRATO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO
	0,3327	8085.06	0,6538	15,887.81

cc:
Carpeta del contrato


Kathrine A. Basso Andrade
Aux. Planeamiento y Control II
Proyectos e Ingeniería



ROHA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C.
URB. LA MELGARIANA MZA. E LOTE. 17 A ESPALDAS DE LA AV
HARTLEY ALTURA TECSU
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20454377011
E001-152

Fecha de Emisión : 25/03/2025
Señor(es) : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
S.A.A.
RUC : 20170072465
Dirección del Receptor de la factura : CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
AREQUIPA AREQUIPA
Dirección del Cliente : CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
AREQUIPA-AREQUIPA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION BCO NACION

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO	OTI 001 ESTUDIO DE PREINVERSION EN VIA SECTOR M.T. CALCUTA SEGUN ODF PI- ZV00000VRB-003	7802.75	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 25/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 7,802.75
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 7,802.75
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,404.50
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 9,207.25

Información de la detacción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101136450 Porcentaje de detacción: 12.00 Monto detacción: S/ 4016.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 8,102.38
Nº de Cuotas : 1

Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/04/2025	8,102.38			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



ROHA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C.
URB. LA MELGARIANA MZA. E LOTE, 17 A ESPALDAS DE LA AV
HARTLEY ALTURA TECSU
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20454377011
E001-148

Fecha de Emisión : 02/02/2025
Señor(es) : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
RUC : 20170072465
Dirección del Receptor de la factura : PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
Dirección del Cliente : PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA- AREQUIPA-AREQUIPA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACION SUJETA A DETRACCION BCO NACION

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO	OTI 001 ESTUDIO DE PREINVERSION EN VIA SECTOR M.T. CALCUTA SEGUN ODF PI-ZV00000VRB-001	8085.06	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 37/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 8,085.06
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 8,085.06
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,455.31
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 9,540.37

Información de la detacción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101136450 Porcentaje de detacción: 12.00 Monto detacción: S/ 4253.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 8,395.53
al de Cuotas : 1

Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/03/2025	8,395.53						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONTRATISTA:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A.C.	CONTROL DE CAMPO	
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	MBA. Yamila Basterri Bazán	FECHA	
APPROBACION SUPERINTENDENCIA/GERENCIA		FECHA	
c. costo:		FECHA	
			
			
			
			

cc:
Carpetas del contrato

Katherine A. Biegato Andrade
Aux. Planeamiento y Control
Cerro Verde
Gabriel Riega Aluapara
Planeamiento y Control
Proyectos e Ingeniería


Katherine A. Bergato Andia
Aux. Planeamiento y Control II

ROHA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C.
 URB. LA MELGARIANA MZA. E LOTE. 17 A ESPALDAS DE LA AV
 HARTLEY ALTURA TECSU
 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20454377011
 E001-155

Fecha de Emisión : 12/05/2025 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
 S.A.A.
 RUC : 20170072465
 Dirección del Receptor de la factura : CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
 AREQUIPA AREQUIPA
 CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
 Dirección del Cliente : PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA-
 AREQUIPA-AREQUIPA
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
 Observación : OPERACION SUJETA A
 DETRACCION BCO NACION

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO	OTI004 ALCANCE COMPLEMENTARIO ESTUDIO DE PRE INVERSIION EN VIA SECTOR M.T. CALCUTA SEGUN ODF PI-ZV00000VRB-006	2736.52	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **\$0.00**

**SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 09/100 DOLAR
 AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 2,736.52
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 2,736.52
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 492.57
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,229.09

Información de la detacción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101136450 Porcentaje de detacción: 12.00 Monto detacción: S/ 1415.11

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 2,841.60
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/06/2025	2,841.60			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ROHA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C.

URB. LA MELGARIANA MZA. E LOTE. 17 A ESPALDAS DE LA AV
HARTLEY ALTURA TECSU
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20454377011
E001-157

Fecha de Emisión : 20/05/2025
Señor(es) : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
RUC : S.A.A.
: 20170072465
: CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
Dirección del Receptor de la factura : PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA
AREQUIPA AREQUIPA
: CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
Dirección del Cliente : PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA
: DOLAR AMERICANO
Tipo de Moneda
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION BCO NACION

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO	OTI 001 ESTUDIO DE PRE INVERSION EN VIA SECTOR M.T. CALCUTA SEGUN ODF PI- ZV00000VRB-007	8415.11	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 83/100 DOLAR
AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 8,415.11
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 8,415.11
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,514.72
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 9,929.83

Información de la detacción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101136450 Porcentaje de detacción: 12.00 Monto detacción: S/ 1191.58

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 8,738.25
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/06/2025	8,738.25			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Cerro Verde

SMCV-VAC-GPS-088-2025

Arequipa, 24 de abril de 2025

Señor (a):

Renzo Alonso Salas Herrera

Alcalde

Municipalidad Distrital de Sachaca

Av. Fernandini S/N (Estadio de Sachaca), Arequipa, Perú

Presente. –

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA TRAMITE DOCUMENTARIO	
25 ABR. 2025	
Registro:	4830
Hora:	9:30
Firma:	979
Folio:	

Asunto: Presentamos estudios de preinversión y sustento de costos

- Referencia: (1) SMCV-VAC-GPS-070-2025
 (2) Oficio N° 020-2025-GM-MDS
 (3) SMCV-VAC-GPS-004-2025
 (4) Oficio N° 008-2025-GM-MDS
 (5) SMCV-VAC-GPS-113-2024
 (6) Oficio Nro. 248-2024-GM-MDS
 (7) Oficio Nro. 243-2024-GM-MDS
 (8) Carta SMCV-VAC-GPS-071-2024
 (9) Oficio N° 185-2024-GM-MDS
 (10) Carta SMCV-VAC-GPS-041-2024

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA TERESA DE CALOUTA (TRAMO 0+000 AL 0+390.00), DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

De nuestra consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de saludarlo cordialmente a nombre de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., y a su vez, en concordancia con el Art. 25.8 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EE y sus modificatorias (en adelante, el "Reglamento Oxi"), hacerle llegar:

- (i) Un juego del estudio de preinversión a nivel de perfil en el marco del SNPM GI del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA TERESA DE CALOUTA (TRAMO 0+000 AL 0+390.00), DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
- (ii) Las órdenes de servicio, conformidades y facturas que sustentan la estructura de costos vinculados directamente en la elaboración de este estudio de preinversión.

Como es de su conocimiento, con fecha 10 de setiembre de 2024, presentamos ante la Municipalidad la carta SMCV-VAC-GPS-041-2024 comunicando nuestra intención para ejecutar este Proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. En respuesta a dicha comunicación, con fecha 10 de octubre de 2024, fuimos notificados con el Oficio N° 185-2024-GM-MDS, mediante el cual la Municipalidad otorgó la relevancia al Proyecto, así como la autorización para dar inicio al desarrollo de la ficha técnica o estudio de preinversión, conforme a la normativa de Obras por Impuestos.

En esa línea, mediante la carta SMCV-VAC-GPS-071-2024 de fecha 17 de octubre de 2024, Cerro Verde comunicó el inicio de los estudios de preinversión del Proyecto, de conformidad a lo estipulado en el numeral 25.6 del artículo 25 del Reglamento Oxi y se suscribió el Acta de Inicio de Estudios con



T (51 54) 381515

Asiento Minero Cerro Verde
Uchumayo
AV. Alfonso Ugarte 304
Casilla 299 Arequipa - Perú
www.cerroverde.pe



Cerro Verde

fecha 11 de noviembre, la cual determinó el inicio de las actividades correspondientes a la Empresa Consultora, ROHA.

De igual modo, mediante carta SMCV-VAC-GPS-070-2025, el 07 de abril del año en curso, presentamos a su despacho los Términos de Referencia que enmarcan la elaboración del presente perfil.

En tal sentido, y tras haberse culminado la elaboración de estos estudios por parte de la contratista a cargo, ROHA, en el plazo estipulado en nuestra carta de intención, es que les hacemos llegar los mencionados estudios de preinversión a nivel de perfil, que contienen:

- Estudio de pre-inversión a nivel de ficha técnica general de baja y mediana complejidad
- Estudio preliminares
- Documentos generales
- Planos
- Metrádoss, costos y cronogramas

Asimismo, adjuntamos el sustento de costos, cuyo contenido es el siguiente:

- Resumen
- Órdenes de Trabajo (Documento contractual)
- Resumen de Valorizaciones
- Estado de Pago (Conformidades)
- Facturas emitidas por ROHA
- Facturas de subcontratos y reembolsables

En consecuencia al amparo del artículo 26 del Reglamento Oxi, solicitamos se sirva evaluar y registrar esta inversión indicando que su ejecución se realiza bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Sin otro particular, me despido.

Enrique A. Aguilar Meza
Gerente de Planeamiento Social / Apoderado
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ANEXOS:

Anexo A - Sustento de costos

Anexo B - Estudios de preinversión a nivel de perfil



T (51 54) 381515

Asiento Minero Cerro Verde
Uchumayo
AV. Alfonso Ugarte 304
Casilla 299 Arequipa - Perú

www.cerroverde.pe



Resumen del sustento de la estructura de costos vinculados directamente en la elaboración de este estudio de preinversión del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+000 AL 0+390.00), DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Según el Art. 25.8, numeral 3, adjuntamos los contratos de servicios y sus respectivas conformidades, facturas, comprobantes de pago, recibos por honorarios y/o boletas que sustentan la estructura de costos vinculados directamente en la elaboración del estudio de preinversión:

- Órdenes de Trabajo (Documento contractual):

		USD (s/IGV)
1	ORDEN DE TRABAJO DE INGENIERÍA Nº: GPIC-00000000-2401798-OTI-0001	24,302.92
2	ORDEN DE TRABAJO DE INGENIERÍA Nº: GPIC-00000000-2401798-OTI-0004	4,055.56
	TOTAL	28,358.48

- Estado de Pago (Conformidades)

		USD (s/IGV)
1	Estado de Pago N° 1 (OTI-0001)	8,085.06
2	Estado de Pago N° 2 (OTI-0001)	7,802.75
3	Estado de Pago N° 3 (OTI-0001)*	8,415.11
4	Estado de Pago N° 1 (OTI-0004)*	2,736.52
	TOTAL	27,039.44

* Conformidades por adjuntarse.

- Facturas emitidas por ROHA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.C. (RUC 20454377011)

		USD (s/IGV)
1	E001-148	8,085.06
2	E001-152	7,802.75
3	Por cancelarse*	8,415.11
4	Por cancelarse*	2,736.52
	TOTAL	27,039.44

* Facturas por adjuntarse una vez se generen por la contratista.




T (51 54) 381515

Asiento Minero Cerro Verde
Uchumayo
AV. Alfonso Ugarte 304
Casilla 299 Arequipa - Perú

www.cerroverde.pe

 Cerro Verde	SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE GERENCIA DE PROYECTOS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ORDEN DE TRABAJO DE INGENIERÍA Nº: GPIC-00000000-2401798-OTI-0001				
Descripción del Trabajo	Estudio de pre-inversión en Vía Sector M.T. Calcuta			Fecha Emisión	17/10/2024
Asignado a Contratista	ROHA	Nº Contrato	2401798	Doc. Referencia	ROHA-00000000-2401798-PGC-0012
WBS (uso Interno)	REC240X15401500	Nombre de Proyecto	[object Object]		
Elaborado por	chidalgo@fmi.com	Solicitado por	jpintozu@fmi.com		
Gerencia	Gerencia Ingeniería	Área	Asuntos Públicos		
1.	INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO				
	Monto Presupuestado	24302.92	Plazo en días	75	
2.	CONDICIONES				
	Tipo Trabajo	Conceptual	Estimado de Costo	Suma Alzada	Moneda
	Soles				
3.	INFORMACIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS				
	Administrador del Proyecto	[object Object]			
	Control de Proyectos	[object Object]			
	Control Documentario	[object Object]			
4.	NOTA.-				
	Se aprueba esta OTM con las firmas de la PGC: ROHA-00000000-2401798-PGC-0012				



 Cerro Verde	SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE GERENCIA DE PROYECTOS, INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTO - RESUMEN Nº: ROHA-00000000-2401798-PGC-0012					
Descripción del Trabajo	Estudio de pre-inversión en Vía Sector M.T. Calcuta			Fecha Emisión	7/10/2024	
Asignado a Contratista	ROHA	Nº Contrato	37032401798	Doc. Referencia	GPIC-00000000-2401798-SDP-0013	
No. Proyecto	REC24OXI5401500	Nombre de Proyecto	Oxi Vía del Sector Madre Teresa de Calcuta Sachaca, Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad			
Elaborado por	Hidalgo Cordova, Carlos E.	Solicitado por	jpintozu@fmi.com	Plazo en días	75	
Gerencia	Gerencia Ingeniería	Área	Asuntos Públicos	Sub área	-	
CONDICIONES						
1.	Se recepcionó Expediente técnico		No	Se elaborará ingeniería en el procesos		
	Tipo trabajo	Conceptual	Estimado de Costo	Suma Alzada	Moneda	
ALCANCES. <p>Desarrollar el estudio de pre-inversión para el mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del sector vía Madre Teresa de Calcuta en distrito de Sachaca , que será presentado a Municipalidad de Sachaca como iniciativa privada para ser priorizado y ejecutado a través del mecanismo de obras por impuestos. (Oxi)</p> <p>La vía actual es reducida con riesgos de accidentabilidad, no tiene circulación peatonal en varios sectores. Se pretende generar ampliación de la vía (calzada, bermas, veredas) que puede incluir afectaciones prediales, de modo generar una sección vial uniforme, que incluya componentes de mobiliario urbano (paraderos, señalización, otros)</p> <p>El desarrollo debe enmarcarse en base a la normativa vigente para el desarrollo de este tipo de estudios (Invierte.pe), e incluye los estudios necesarios que sustenten su viabilidad.</p>						
2.	Debe incluirse, sin ser limitativo a:					
	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios básicos requeridos (topografía, tráfico, suelos, hidrología, pavimentos, otros en base a las normativas vigentes, considerando sólo los que sean necesarios) - Fichas técnicas de acuerdo a Invierte.pe, que sustente identificación, formulación y evaluación del proyecto. - Desarrollo de Documentación técnica para permisos ambientales, restos arqueológicos u otros requeridos según legislación vigente. - Otros documentos técnicos que considere el consultor ó sean requisitos, para se consiga la viabilidad del proyecto - Estimaciones de adquisiciones terrenos con terceros (estudio afectación predial) y estudio de interferencias <p>La documentación debe estar avalada (firmada) por profesionales responsables del estudio</p> <p>La propuesta técnica-económica debe alinearse a los requerimientos del Invierte.pe</p>					
NOTAS y EXCLUSIONES						
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Se adjunta el anexo PROPUESTA ECONÓMICA 012 					
RESUMEN DE COSTOS:						
4.	Ítem	Concepto	Labor (HH)	Total	% Inciden	Observaciones
	01	ESTUDIO PRE-INVERSIÓN (INVIERTE.PE)	95.00	2,026.12	8.34	...
	02	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	829.10	16,508.52	67.93	-
	03	PLANIFICACION Y CONTROL	73.00	1,362.86	5.61	...
	04	SUBCONTRATOS	0.00	4,405.42	18.13	...
	05	Click or tap here to enter text.	0.00	0.00	0.00	...
TOTAL			997.10	24,302.92	100.00	...
CONTRATISTA		ADMINISTRADOR DEL PROYECTO			PLANEAMIENTO Y CONTROL	
 X M&A. Almudena Bartachan Bazar <small>288476 C.R.C.R.</small>		 X  Steve Pinto Zuniga Ingeniero Civil Proyectos Ingeniería			 X Amilcar Choque A. Frigide Administración & Control Proyectos	
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO						



 Cerro Verde	<p>SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE GERENCIA DE PROYECTOS, INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTO - RESUMEN Nº: ROHA-00000000-2401798-PGC-0012</p>	
<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Administrador del Contrato</p>		



 Cerro Verde	SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE GERENCIA DE PROYECTOS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ORDEN DE TRABAJO DE INGENIERÍA Nº: GPIC-00000000-2401798-OTI-0004				
Descripción del Trabajo	ALCANCE COMPLEMENTARIO: ESTUDIO ETAPA PRE-INVERSIÓN EN VÍA SECTOR M.T. CALCUTA			Fecha Emisión	5/03/2025
Asignado a Contratista	ROHA	Nº Contrato	2401798	Doc. Referencia	ROHA-00000000-2401798-PGC-0015
WBS (uso interno)	REC240X15401500	Nombre de Proyecto	Oxi Vía del Sector Madre Teresa de Calcuta Sachaca		
Elaborado por	chidalgo@fmi.com	Solicitado por	jpintozu@fmi.com		
Gerencia	Ingeniería	Área	Planeamiento Social		
1.	INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO				
	Monto Presupuestado	4055.56	Plazo en días	20	
2.	CONDICIONES				
	Tipo Trabajo	Conceptual	Estimado de Costo	Suma Alzada	Moneda
3.	INFORMACIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS				
	Administrador del Proyecto	J. Pinto			
	Control de Proyectos	K. Begazo			
Control Documentario	C. Hidalgo				
4.	NOTA.-				
	Se aprueba esta OTM con las firmas de la PGC: ROHA-00000000-2401798-PGC-0015				





Cerro Verde

**SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
GERENCIA DE PROYECTOS, INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN
PRESUPUESTO - RESUMEN
Nº: ROHA-00000000-2401798-PGC-0015**


Descripción del Trabajo	ALCANCE COMPLEMENTARIO: Estudio etapa pre-inversión en Vía Sector M.T. Calcuta			Fecha Emisión	23/12/2024
Asignado a Contratista	ROHA	Nº Contrato	37032401798	Doc. Referencia	GPIC-00000000-2401798-SDP-0018
No. Proyecto	REC24OXI5401500	Nombre de Proyecto	Oxi Vía del Sector Madre Teresa de Calcuta Sachaca, Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad		
Elaborado por	Hidalgo Cordova, Carlos E.	Solicitado por	jpintozu@fmi.com	Plazo en días	25
Gerencia	Ingeniería	Área	Planeamiento Social	Sub área	-

CONDICIONES					
1.	Se recepcionó Expediente técnico	No	Se elaborará ingeniería en el procesos		Si
	Tipo trabajo	Conceptual	Estimado de Costo	Suma Alzada	Moneda

ALCANCES.					
<p>En referencia al Oficio N° 248-2024-GM-MDS de la municipalidad de Sachaca hacia SMCV, es que se requiere extender la longitud de la vía propuesta en la iniciativa privada presentada por SMCV, hasta aprox. la prog. 0+400. Según coordinaciones previas esto conlleva extender el informe de afectación predial que complementará el alcance inicial del contenido del estudio en etapa de pre-inversión. El alcance debe considerar los lineamientos vigentes para proyecto públicos Doc. Ref.</p> <ul style="list-style-type: none"> - GPIC-00000000-2401798-OTI-0001. - ROHA-00000000-2401798-PGC-0012 					

NOTAS y EXCLUSIONES					
<p>Exclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saneamiento para terrenos en litigio, hipotecados, sin sucesión intestada. - Compromiso de compra y venta de terrenos privados. 					

RESUMEN DE COSTOS:					
Ítem	Concepto	Labor (HH)	Total	% Inciden	Observaciones
01	ESTUDIO PRE-INVERSIÓN (INVIERTE.PE)	0.00	0.00	0.00	...
02	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	40.00	866.72	21.37	-
03	GESTIÓN DEL PROYECTO	10.00	216.68	5.34	...
04	REMBOLSABLES / SUBCONTRATOS	0.00	2,972.16	73.29	...
05	Click or tap here to enter text.	0.00	0.00	0.00	...
TOTAL		50.00	4,055.56	100.00	...

CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	PLANEAMIENTO Y CONTROL
 <input checked="" type="checkbox"/> M&A. Alejandra Bartachan Bazar <small>Administradora General</small>	<input checked="" type="checkbox"/>  Jose Saito Pinto Zuniga Ingeniero Civil Proyectos Ingeniería	<input checked="" type="checkbox"/>  Katherine A. Begazo Andia Aux. Planeamiento y Control II

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 <input checked="" type="checkbox"/> Gabriel Riega Abuapara Planeamiento y Control Proyectos e Ingeniería

	SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE GERENCIA DE PROYECTOS INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN INSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA Nº: GPIC-REC24OXI5401900-2401798-II-002				
Descripción del Trabajo	EXTENSION DE PLAZO 01			Fecha Emisión	4/04/2023
Asignado a Contratista	ROHA	Nº Contrato	2401798	Doc. Referencia	GPIC-00000000-2401798-OTI-0001
No. Proyecto	REC24OXI5401500	Nombre de Proyecto	Oxi Vía del Sector Madre Teresa de Calcuta Sachaca, Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad		
Elaborado por	jpintozu@fmi.com	Solicitado por	jpintozu@fmi.com	Prioridad	Alta
Gerencia	Gerencia Ingeniería	Área	Planeamiento Social	Sub área	[SubArea]
1.	ALCANCES. Se extiende el plazo del servicio hasta el 28/03/25 , dado los procesos de interacción con entidad para definiciones de trazo que involucra afectaciones prediales relevantes del proyecto, así como se ha tenido una ampliación de la longitud de la vía involucrada a requerimiento explícito de la entidad mediante Oficio N° 248-2024-GM-MDS hacia SMCV.				
2.	COMENTARIOS DE LA CONTRATISTA Click or tap here to enter text.				
3.	EXCLUSIONES La Extensión de plazo es sólo por tiempo, no considera costos adicionales al proyecto				
4.	COSTOS ESTIMADOS:				
	Monto de OTM o contrato		Sin costo		
	% de Incidencia de esta IO		Plazo Estimado (días)	63	
	Acumulado de IOs		Labor	0.00	
	% de Incidencia del Acumulado		Material	0.00	
	Moneda (Soles o Dólares)		Equipo	0.00	
			TOTAL	0.00	
CONTRATISTA		ADMINISTRADOR		CONTROL DE PROYECTOS	
 <input checked="" type="checkbox"/> M.B. Alejandra Barboza Basar		 <input checked="" type="checkbox"/> Joel Steve Pinto Zuriga <small>Cerro Verde</small> <small>Ingeniero Civil</small> <small>Proyectos Ingeniería</small>		 <input checked="" type="checkbox"/> Gonzales Corrales, Christian F. <small>Cerro Verde</small> <small>Ingeniero Senior Proyectos</small> <small>Control de Proyectos</small>	
Contratista		Administrador			



000920

cc. Carpeta de contrato



000910

cc: Carpeta del contrato



000918

ROHA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C.
 URB. LA MELGARIANA MZA. E LOTE. 17 A ESPALDAS DE LA AV
 HARTLEY ALTURA TECSU
 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20454377011
 E001-148

Fecha de Emisión : 02/02/2025 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
 S.A.

RUC : 20170072465

Dirección del Receptor de la factura : PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA
 AREQUIPA AREQUIPA

Dirección del Cliente : CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
 PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA-

Dirección del Cliente : AREQUIPA-AREQUIPA

Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO

Observación : OPERACION SUJETA A
 DETRACCION BCO NACION

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO	OTI 001 ESTUDIO DE PREINVERSION EN VIA SECTOR M.T. CALCUTA SEGUN ODF PI- ZV00000VRB-001	8085.06	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 37/100 DOLAR
 AMERICANO

Sub Total Ventas	\$ 8,085.06
Anticipos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 8,085.06
ISC	\$ 0.00
IGV	\$ 1,455.31
ICBPER	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 0.00
Otros Tributos	\$ 0.00
Monto de redondeo	\$ 0.00
Importe Total	\$ 9,540.37

Información de la detacción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101136450 Porcentaje de detacción: 12.00 Monto detacción: S/ 4253.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 8,395.53
 Nro. de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/03/2025	\$ 8,395.53			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



000917

ROHA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C.
 URB. LA MELGARIANA MZA. E LOTE. 17 A ESPALDAS DE LA AV
 HARTLEY ALTURA TECNU
 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20454377011
 E001-152

Fecha de Emisión : 25/03/2025
 Señor(es) : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
 S.A.A.
 RUC : 20170072465
 Dirección del Receptor de la factura : CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
 PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA
 AREQUIPA AREQUIPA
 Dirección del Cliente : CAL. JACINTO IBÁÑEZ 315 URB.
 PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA-
 AREQUIPA-AREQUIPA
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
 Observación : OPERACION SUJETA A
 DETRACCION BCO NACION

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO	OTI 001 ESTUDIO DE PREINVERSION EN VIA SECTOR M.T. CALCUTA SEGUN ODF PI- ZV/00000VRB-003	7802.75	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS Siete Y 25/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 7,802.75
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 7,802.75
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,404.50
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 9,207.25

Información de la detacción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101136450 Porcentaje de detacción: 12.00 Monto detacción: S/ 4016.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 8,102.38
 N° de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/04/2025	\$ 8,102.38						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



ENERO - 2026

Tipo de Cambio publicado al:

Dia	Compra	Venta									
1	3.358	3.368	2	3.358	3.368	3	3.358	3.368	4	3.358	3.368
5	3.358	3.368	6	3.356	3.372	7	3.357	3.366	8	3.359	3.368
9	3.359	3.368	10	3.358	3.365	11	3.358	3.365	12	3.358	3.365
13	3.355	3.368	14	3.356	3.361						

Notas:

- 1.- El tipo de cambio publicado corresponde a la cotización de cierre de la SBS del día anterior.
- 2.- En los días que no se cuente con tipo de cambio publicado, se deberá tomar el del día inmediato anterior.
- 3.- Para efectos del Impuesto a la Renta, se deberá tomar el tipo de cambio de cierre, al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente.