



## CIRCULAR N° 005-2026-MDS

**PARA** : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDS/OXI

**DE** : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS

**ASUNTO** : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 28/01/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección 001-2025-MDS/OXI para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2704771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Se comunica a los interesados la **modificación del calendario del citado proceso**, debido a la necesidad de atender trámites administrativos indispensables para su adecuado desarrollo. La modificación del calendario se sustenta en que determinadas etapas del proceso requieren la participación de un notario público, según lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento, referido a la Intervención del Notario Público o Juez de Paz, así como la realización de actuaciones administrativas previas y posteriores que demandan plazos adicionales para su correcta programación, coordinación y formalización, conforme a la normativa vigente.

En ese sentido, a fin de garantizar la validez, transparencia y legalidad del proceso de selección, el Comité ha considerado pertinente ampliar el calendario, quedando el cronograma actualizado de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/12/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 06/01/2026 Hasta 12/01/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/01/2026
Rectificación de las bases integradas	16/01/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 *	02/02/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 03/02/2026 Hasta 06/02/2026



Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	09/02/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio de Inversión	Del 10/02/2026 Hasta 23/02/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	02/03/2026

\*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 10:00 horas

\*\*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 11:00 horas

Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.

Atentamente,

ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ  
Miembro titular  
Comité Especial

ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA  
Miembro titular  
Comité Especial

ING. EDWIN H. CACERES ALPACA  
Miembro titular  
Comité Especial