



CIRCULAR N° 006-2026-MDS

PARA : Entidades Privadas interesadas en el proceso de selección N°002-2025-MDS/OXI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS

ASUNTO : MODIFICACIÓN DE CALENDARIO

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 04/02/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas interesadas del Proceso de Selección 002-2025-MDS/OXI para la selección de la Entidad Privada interesada en el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2704771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Se comunica a los interesados la modificación del calendario del citado proceso, debido a que el notario público designado nos ha informado que, por motivos personales, no podrá estar presente en las fechas inicialmente programadas.

En ese sentido, la modificación del calendario se sustenta en que determinadas etapas del proceso requieren la participación de un notario público, según lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento, referido a la Intervención del Notario Público o Juez de Paz. Asimismo, resulta necesario reprogramar las actuaciones administrativas previas y posteriores que demandan plazos adicionales para su adecuada programación, coordinación y formalización, conforme a la normativa vigente.

En ese sentido, a fin de garantizar la validez, transparencia y legalidad del proceso de selección, el Comité ha considerado pertinente ampliar el calendario, a fin de evitar que los procesos de selección se desarrollen de manera simultánea, quedando el cronograma actualizado de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/12/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 06/01/2026 Hasta 12/01/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/01/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres*	09/02/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 10/02/2026 Hasta 13/02/2026



Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	16/02/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato de Inversión	Del 17/02/2026 Hasta 02/03/2026
Suscripción del Contrato de Inversión entre la Entidad Pública y la Entidad Privada	05/03/2026

*Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 10:00 horas

**Se realizará en la Municipalidad Distrital de Sachaca ubicada en AV. FERNANDINI S/N SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA a las 10:00 horas

Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión, quedando sin efecto el cronograma aprobado con anterioridad.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.

Atentamente,


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial