

**CIRCULAR N° 002-2026-PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026-OXI-MDS/Ley
29230**

PARA : EMPRESAS PRIVADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-MDS/Ley 29230 CONTRATACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO y EJECUCIÓN DE OBRA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DE LA IOARR “CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA; EN SEIS VIAS URBANAS DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2706027.

Presente : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 278-2025-MDS MDS/A de fecha 22 de diciembre del año 2025.

Asunto : MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026-OXI-MDS/Ley 29230.

Referencia : Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias.

Fecha : Arequipa, 18 de marzo del 2026

El comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 278-2025-MDS MDS/A de fecha 22 de diciembre del año 2025; de acuerdo a los establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante; Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (o Consorcios) interesados en el **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026-OXI-MDS/Ley 29230**, para la selección de la Empresa Privada (o Consorcios) que ejecutará y financiará el siguiente Proyecto:

N°	Código de la inversión	Nombre de la inversión	Monto referencial del convenio de inversión*	Plazo de ejecución (días)
1	2706027	CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA; EN SEIS VIAS URBANAS DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	5'914,096.26 (Cinco millones novecientos catorce mil noventa y seis con 26/100 soles) *	300 días calendario

- El monto referencial del Convenio de Inversión contempla la elaboración del expediente técnico por S/ 72,000.00, ejecución de obra por S/ 5,570.116.50, supervisión del proyecto S/. 271, 979.76

Que, luego de haberse cumplido con la absolución de consultas y observaciones a las Bases del **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026-OXI-MDS/Ley 29230**, de la Empresa Privada según el calendario publicado en la Convocatoria, la etapa de Integración de Bases tenía como fecha el 18 de marzo de 2026; sin embargo, debido a la carga laboral de las funciones propias e inherentes de los miembros del Comité Especial y en el marco del numeral 32.1, artículo 32 del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado con Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias, señala que el Comité es competente, entre otras funciones, de prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial.


Arq. Mario Rubén Calderón Valencia
DNI N° 29665136
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura
Miembro


Ing. Edwin Huber Cáceres Alpaca
DNI N° 29335930
Sub Gerente de Infraestructura
miembro


Abog. Roció Campana Chacca
DNI N° 42257037
Jefe de la Oficina General de Administración
miembro


En ese contexto, el Comité Especial dentro de sus funciones y competencias dispuestas en el artículo 43 del Reglamento de la ley N°29230, procede a modificar el calendario del PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026-OXI-MDS/Ley 29230, quedando las subsiguientes etapas en los siguientes plazos:

1. Calendario del proceso de selección:


Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	05/03/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	06/03/26 hasta 12/03/26
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	06/03/26 hasta 12/03/26
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	13/03/26 al 17/03/26
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	20/03/26
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	25/03/26
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	31/03/26
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	09/04/26
Consentimiento de la Buena Pro (8)	09/04/26
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	10/04/26 hasta el 23/04/26

(*)El horario de atención por mesa de partes se realizará de 7:30 a 15:30 horas
Dirección: Av. Fernandini S/N costado del estadio de Sachaca Arequipa, Arequipa


Estando conforme con lo acordado suscribimos.



Arq. Mario Ruben Calderón Valencia
DNI N° 29665136
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura
Miembro



Ing. Edwin Huber Cáceres Alpaca
DNI N° 29335930
Sub Gerente de Infraestructura
miembro



Abog. Roció Campana Chacca
DNI N° 42257037
Jefe de la Oficina General de Administración
miembro