

CIRCULAR N° 012-2026-MDS

PROCESO DE SELECCIÓN N°02-2026-OXI-MDS/Ley 29230

EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

PARA : Empresas Privadas Supervisora interesadas en el proceso de selección N°002-2026-OXI-MDS/Ley 29230 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA IOARR: "CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA; EN SEIS VIAS URBANAS DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CUI N° 2706027

DE : Comité Especial por Resolución de Alcaldía N° 136-2026-MDS de fecha 25 de mayo del año 2026.

ASUNTO : COMUNICACIÓN DE MODIFICACION DE CALENDARIO

REFERENCIA: Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. acta de comité especial de fecha 21 de agosto.

FECHA : 21 de agosto del 2026.

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 136-2026-MDS de fecha 25 de mayo del año 2026. De acuerdo a lo establecido en Artículo 105. Otorgamiento de la buena pro y el consentimiento. Por lo tanto, en cumplimiento de la normatividad del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038 pone en conocimiento a la Empresa Privada (o Consorcios) **QUEDA CONSENTIDA** el PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2026-OXI-MDS/Ley 29230 del proyecto:


N°	Código de la inversión	Nombre de la inversión	Monto referencial del convenio de inversión*	Plazo de ejecución (días)
1	2706027	CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA; EN SEIS VIAS URBANAS DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/ 271,979.75 (Doscientos setenta y un mil novecientos setenta y nueve con 75/100 soles)	180 días calendario


SE PROCEDE A MODIFICAR y ACLARAR el calendario del proceso de selección en mención, desde la etapa de "Presentación de requisitos para perfeccionar el Contrato de Supervisión" en adelante. En ese sentido, el Comité Especial procede a MODIFICAR EL CALENDARIO del PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2026-OXI-MDS/Ley 29230 quedando establecido según el siguiente detalle:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	05/03/2026
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	06/03/26 hasta 12/03/26
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	06/03/26 hasta 12/03/26
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	13/03/26 al 17/03/26
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	18/03/26
Presentación de Propuestas (5)	09/04/2026

Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	10/08/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	11/08/2026
Consentimiento de la Buena Pro	21/08/2026
Presentación de requisitos para perfeccionar el Contrato de Supervisión (8)	Del 24/08/2026 hasta 04/09/2026
Suscripción del Contrato de Supervisión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	Del 07/09/2026 hasta el 11/09/2026

En sus facultades el comité especial en merito al Reglamento de la Ley N°29230, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2026-EF y en señal de conformidad, firman los miembros del Comité Especial para la coordinación respectiva con PROINVERSIÓN.


 Arq. Christopher Gustavo Arenas Talavera
 DNI N° 44245968
 Miembro suplente


 Ing. Edwin Huber Cáceres Alpaca
 DNI N° 29335930
 Miembro Titular


 Abog. Rocio Campana Chacca
 DNI N° 42257037
 Miembro Titular